
怀柔区2011年中小学校舍安全
工程第一中学翻建

(工程名称)施工招标

投  标  文  件

投  标  人：     (盖企业CA电子印章)

法定代表人或其委托代理人： (盖个人CA电子印章)

   年   月   日



一、投标函及投标函附录

       （一）投标函
致： (招标人名称)

在考察现场并充分研究 （工程名称）（以下简称“本工程”）

施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（含税）（大写）： 肆佰伍拾捌万肆仟叁佰贰拾贰元零捌分

 RMB￥： 4584322.08 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工

程并维修其中的任何缺陷。

  在我方的上述投标报价中，包括：

  安全生产标准化措施费(含税)合计金额RMB￥： 317791.58 元

  建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥： 94511.09 元

  赶工增加费(含税)合计金额RMB￥(如有)： 元

  农民工工伤保险费RMB￥： 0 元

  暂列金额(不包括计日工部分)(含税)合计金额RMB￥： 300000 元

  专业工程暂估价(含税)合计金额RMB￥： 0 元

     ......

    如果我方中标， 我方保证在  年 月  日或按照合同约定的开工

日期开始本工程的施工， 天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到 标

准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到 等级。我方同意本投标函在招标文件

规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随

时准备接受你方发出的中标通知书。

    随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

    随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写): （￥： 元）。

    在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力
。

    我方拟派的项目经理 （姓名）身份证号： 。

    我方承诺：我方拟派的投标人代表参加开标会、签署开标记录等有关工作，或我方远程在线
参加开标会、远程在线签署开标记录等有关工作，均对我方具有约束力。

               投标人（盖企业CA电子印章）

               法定代表人或委托代理人（盖个人CA电子印章）      

     日期： 2025 年 11 月 25 日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中

增加分项报价的填报。



工程名称:
怀柔区2011年中小学校舍
安全工程第一中学翻建

投 标 总 价

投标总价（小写）： 4584322.08

        （大写）： 肆佰伍拾捌万肆仟叁佰贰拾贰元零捌分

投 标 人： （盖企业CA电子印章）

法定代表人 
或其委托代理人： （盖个人CA电子印章）

编 制 人： （造价专业人员盖CA电子执业专用章）

审核人/审定人： （一级造价工程师盖CA电子执业专用章）

编制时间：       年    月    日



投标报价填报说明

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  2  页

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

一、工程概况
1、工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建
2、建设地点：北京市怀柔区
3、建设规模：翻建建筑为办公建筑,建筑面积为1037平方米,建筑层数为三层,总高度为11.70米,层高为3.45米
4、建筑结构形式:框架结构
5、建筑抗震设防类别为丙类；抗震设防烈度为8度(0.30g)，耐火等级为二级。
二、施工内容范围
本工程主要施工内容范围为：土方、基础、主体一二次结构、门窗、屋面、防水、保温隔热、楼地面、墙柱面、天棚、油漆涂料
、扶手栏杆、浴厕配件、电气、弱电、给排水、消防、采暖、通风等。
三、编制依据
1、工程设计施工图纸；
2、相关图集、验收规范；
3、工程量清单依据《建设工程工程量清单计价标准（2024）》编制；
4、工程计价依据《北京市建设工程施工消耗量标准（2024）》编制；
5、计价中人工、材料、机械、主材、设备执行北京市建设工程造价信息价（2025年10期）及当期市场价；
四、其他说明
1、企业管理费、现场管理费、利润、人工费等按相关标准的中限计取；
2、安全文明施工费、施工垃圾场外运输及消纳费按相关标准计取；
3、土方开挖及回填，弃土外运自行考虑；弃土或渣土消纳暂不考虑费用；
4、脚手架、垂直运输、工程水电费按市场价考虑；
5、措施项目中专业系统调试费按计价文件标准执行；
6、地下暖气沟转角过梁及盖板按预制构件考虑；截面净尺寸除了1200mm*1200mm的还应考虑的有800mm*800mm的，具体详见相关
图集；
7、屋面钢爬梯暂按φ20圆钢考虑；
8、屋面女儿墙保温暂按30厚挤塑板考虑；
9、其他因图纸不明确造成工程量清单缺漏项的以及对未来不可预见的工程事项发生，现设置暂列金额30万元；
10、给排水进出户管道按距墙1.5米计取；给水入户处计取计量水表；
11、采暖入口进户装置按图纸设计图集执行计取；
12、电气强弱电各专业系统进出户主干管线按设计图纸，仅计出楼1.5米；
13、弱电视频监控系统、广播系统机房设备按图纸设计延用原设备，本次未计取；
14、弱电专业图纸设计各层有水平线槽，但未设计竖向连接线槽并未与控制室贯通连接；现暂按1/D轴侧设置竖向线槽联通各层
水平线槽考虑，并引进监控室；
15、综合布线、有线电视控制箱体的各层主干管线按竖向暗敷设考虑；
16、综合布线、监控、电视末端回路配管按图示水平为吊顶内明配管；
17、电话、网络末端回路配管均暂按单根网线考虑；连接末端为TP-TO\TO-TO插座面板的配管，连接线槽段为管内敷设2根网线；
18、电气专业配管，照明回路配管为顶板暗敷设；插座回路配管为底板暗敷设；
19、防雷接地系统接地极按基础（钢筋网）面积计算考虑。



投标报价填报说明

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  2  页  共  2  页

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。



工程项目清单汇总表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第
一中学翻建

第 1 页  共 1 页 

注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
   2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

序号 项目内容
金额

（元）

其中：

材料

暂估价

（元）

建筑垃圾

运输处置费

（元）

农民工

工伤保险费

（元）

1 分部分项工程项目 3222235.93 0 72634.75 /

1.1
怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中
学翻建

3222235.93 0 72634.75 /

1.1.1 建筑工程 2024760.24 0 72634.75 /

1.1.2 装饰工程 816109.13 0 0 /

1.1.3 电气工程 162284.82 0 0 /

1.1.4 给排水工程 63300.2 0 0 /

1.1.5 弱电工程 58568.9 0 0 /

1.1.6 暖通工程 96172.96 0 0 /

1.1.7 消防工程 1039.68 0 0 /

2 措施项目 708334.78 0 14072.67 /

2.1 其中：安全生产标准化措施费 291551.91 0 0 /

2.2 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 14072.67 0 14072.67 /

3 其他项目 275229.36 0 0 /

3.1 其中：暂列金额（不包括计日工） 275229.36 0 0 /

3.2 其中：专业工程暂估价 0 0 0 /

3.3 其中：计日工 0 0 0 /

3.4 其中：总承包服务费 0 0 0 /

3.5 其中：合同中约定的其他项目 0 0 0 /

4 增值税 378522.01 0 0 /

合  计 4584322.08 0 86707.42 0



材料暂估单价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注

1
怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中
学翻建

1.1 建筑工程

1.2 装饰工程

1.3 电气工程

1.4 给排水工程

1.5 弱电工程

1.6 暖通工程

1.7 消防工程



措施项目清单计价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在
表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且
不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场
的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工作内容
价格

（元）
备注

1
安全生产标准化措施

费
项 291551.91 明细详见表4.9-1

2 现场管理费 项 209416.4 明细详见表4.9-3

3
施工垃圾场外运输和

消纳费
项 14072.67 明细详见表4.9-2

4 脚手架工程费 项 81249.99 明细详见表4.9-3

5 垂直运输费 项 58035.71 明细详见表4.9-3

6 工程水电费 项 34821.42 明细详见表4.9-3

7 送配电系统调试 项 823.81 明细详见表4.9-3

8
公共建筑民用照明通

电试运行（24h)
项 475.89 明细详见表4.9-3

9
综合布线系统调试及

试运行
项 5372.64 明细详见表4.9-3

10 有线电视系统调试 项 147.75 明细详见表4.9-3

11 安全防范系统调试 项 179.09 明细详见表4.9-3

12 采暖工程系统调试 项 12187.5 明细详见表4.9-3

本页小计 708334.78 -

合   计 708334.78 -



安全生产标准化措施费明细表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页

注： 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案
出处及计算方法 。
2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中
填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

序号 项目编码 项目名称

不含税金额（元）
含税金额

（元）
备注

实际成本

（元）

企业管理费

（元）

利润

（元）

小计

（元）

1

管理目标等级（达标）对

应的《图集》标准内项目

措施费

260477 17191.48 13883.43 291551.91 317791.59

其

中

1.1 安全生产费 59499.34 3926.96 3171.32 66597.62 72591.41

1.2 文明施工费 55983.64 3694.92 2983.93 62662.49 68302.11

1.3 环境保护费 53597.15 3537.41 2856.73 59991.29 65390.51

1.4 临时设施费 91396.87 6032.19 4871.45 102300.51 111507.56

2
特殊安全生产标准化措施

费

其

中

2.1
管理目标等级对应的《图

集》标准外项目措施费

2.2

超过一定规模的危大工程

对应的安全生产标准化增

加措施费

2.3
其他特殊安全生产标准化

措施费

合  计 260477 17191.48 13883.43 291551.91 317791.59



施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页 

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出
处及计算方法。

序号
项目

编码
项目名称 计算基础

费率

(%)

企业管理费

(元)

利润

(元)

不含税金额

（元）
备注

1

（怀柔区2011年中小学校舍安全工程

第一中学翻建）施工垃圾场外运输和消

纳费

829.8 670.13 14072.67

1.1
（建筑工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 1.1 574.47 463.93 9742.52

1.2
（装饰工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 1.1 186.18 150.35 3157.4

1.3
（电气工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 0.9 31.36 25.32 531.78

1.4
（给排水工程）施工垃圾场外运输和消

纳费
RGF+JXF 0.9 7.77 6.28 131.82

1.5
（弱电工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 0.9 12.81 10.35 217.27

1.6
（暖通工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 0.9 17.19 13.89 291.59

1.7
（消防工程）施工垃圾场外运输和消纳

费
RGF+JXF 0.9 0.02 0.01 0.29

合 计 829.8 670.13 14072.67



措施项目清单价格组成分析表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  3  页

注：计算明细可另附表说明。

项目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程
不含税金额（元） 含税金额

（元）
备注

实际成本 企业管理费 利润 小计

安全生产费 59499.34 3926.96 3171.32 66597.62 72591.41

安全帽 AQSGF_ZDXJ*1*100% 59499.34 3926.96 3171.32 66597.62 72591.41

临边洞口交叉高
处作业防护

......

文明施工费 55983.64 3694.92 2983.93 62662.49 68302.11

安全警示标志牌 WMSGF_ZDXJ*1*100% 55983.64 3694.92 2983.93 62662.49 68302.11

废水沉淀池

......

环境保护费 53597.15 3537.41 2856.73 59991.29 65390.51

现场临时绿化费
用

HJBHF_ZDXJ*1*100% 53597.15 3537.41 2856.73 59991.29 65390.51

控制扬尘、噪声
、废气费用

......

临时设施费 91396.87 6032.19 4871.45 102300.51 111507.56

一次性使用临建 LSSSF_ZDXJ*1*100% 91396.87 6032.19 4871.45 102300.51 111507.56

周转使用临建

......

管理目标等级对
应的《图集》标
准外项目措施费

超过一定规模的
危大工程对应的



措施项目清单价格组成分析表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  2  页  共  3  页

注：计算明细可另附表说明。

项目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程
不含税金额（元） 含税金额

（元）
备注

实际成本 企业管理费 利润 小计

安全生产标准化
增加措施费

其他特殊安全生
产标准化措施费

现场管理费 187095.86 12348.33 9972.21 209416.4 228263.88

现场管理费
(ZJF+ZCF+ZJCSJXCGL)*1*
5.7%

187095.86 12348.33 9972.21 209416.4 228263.88

施工垃圾场外运
输和消纳费

12572.74 829.8 670.13 14072.67 15339.21

脚手架工程费 72590 4790.94 3869.05 81249.99 88562.49

脚手架工程费 70*1037*100% 72590 4790.94 3869.05 81249.99 88562.49

垂直运输费 50*1037*100% 51850 3422.1 2763.61 58035.71 63258.92

工程水电费 30*1037*100% 31110 2053.26 1658.16 34821.42 37955.35

送配电系统调试 736*1*100% 736 48.58 39.23 823.81 897.95

公共建筑民用照
明通电试运行（2
4h)

0.41*1037*100% 425.17 28.06 22.66 475.89 518.72

综合布线系统调
试及试运行

64*75*100% 4800 316.8 255.84 5372.64 5856.18

有线电视系统调
试

11*12*100% 132 8.71 7.04 147.75 161.05

安全防范系统调
试

40*4*100% 160 10.56 8.53 179.09 195.21

采暖工程系统调 10.5*1037*100% 10888.5 718.64 580.36 12187.5 13284.38



措施项目清单价格组成分析表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  3  页  共  3  页

注：计算明细可另附表说明。

项目编码 措施项目名称 拟采取主要方案或投入资源描述 实际成本详细计算过程
不含税金额（元） 含税金额

（元）
备注

实际成本 企业管理费 利润 小计

试



措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学
翻建 第 1 页  共 3 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1 措施项目 708334.78

1.1
安全生产标准化措施

费
291551.91

1.1.1

管理目标等级（达标

）对应的《图集》标

准内项目措施费

291551.91

1.1.1.1 安全生产费 66597.62

1.1.1.1.1 安全帽 66597.62

1.1.1.1.2
临边洞口交叉高处作

业防护

1.1.1.1.3 ......

1.1.1.2 文明施工费 62662.49

1.1.1.2.1 安全警示标志牌 62662.49

1.1.1.2.2 废水沉淀池

1.1.1.2.3 ......

1.1.1.3 环境保护费 59991.29

1.1.1.3.1 现场临时绿化费用 59991.29

1.1.1.3.2
控制扬尘、噪声、废

气费用

1.1.1.3.3 ......

1.1.1.4 临时设施费 102300.51

本页小计 291551.91



措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学
翻建 第 2 页  共 3 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1.1.1.4.1 一次性使用临建 102300.51

1.1.1.4.2 周转使用临建

1.1.1.4.3 ......

1.1.2
特殊安全生产标准化

措施费

1.1.2.1

管理目标等级对应的

《图集》标准外项目

措施费

1.1.2.1.1

1.1.2.2

超过一定规模的危大

工程对应的安全生产

标准化增加措施费

1.1.2.2.1

1.1.2.3
其他特殊安全生产标

准化措施费

1.1.2.3.1

1.2 其他总价措施 416782.87

1.2.1 现场管理费 209416.4

1.2.1.1 现场管理费 209416.4

1.2.2
施工垃圾场外运输和

消纳费
14072.67

本页小计 223489.07



措施项目费用分拆表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学
翻建 第 3 页  共 3 页

序号
项目

编码

措施项目

名称

价格

（元）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

占比

（%）

金额

（元）

1.2.3 脚手架工程费 81249.99

1.2.3.1 脚手架工程费 81249.99

1.2.4 垂直运输费 58035.71

1.2.5 工程水电费 34821.42

1.2.6 送配电系统调试 823.81

1.2.7
公共建筑民用照明通

电试运行（24h)
475.89

1.2.8
综合布线系统调试及

试运行
5372.64

1.2.9 有线电视系统调试 147.75

1.2.10 安全防范系统调试 179.09

1.2.11 采暖工程系统调试 12187.5

本页小计 193293.8

合  计 708334.78



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称： 第 1 页  共 1 页

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
    2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。
    3.本表内容包括大型垂直运输机械的进出场及安拆。

序号
大型机械

名称、规格、型号

数量
进出场

次数

进出场及安拆费用

综合单价（元）

C=C₁+C₂+C₃ 合价（元）
备注

机械

安拆费

机械

装卸运输费

固定装置

安拆费

A B C₁ C₂ C₃ D=A·B·C

本页小计 /

合  计



其他项目清单计价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全
工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 暂列金额（不包括计日工）（不含税） 275229.36 明细详见表4.10-1

2 专业工程暂估价（含税） 明细详见表4.10-2

3 计日工（不含税） 明细详见表4.10-3

4 总承包服务费（不含税） 明细详见表4.10-4

5 合同中约定的其他项目（不含税）

合计 275229.36 /



暂列金额明细表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税
前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

序号 项目名称 计量单位
不含税金额

（元）

含税金额

（元）
备注

1 合同价格调整暂列金额 元

2 未确定工程暂列金额 元 275229.36 300000

2.1 未确定工程暂列金额 275229.36 300000

3 未确定服务暂列金额 元

3.1

4 未确定其他暂列金额 元

4.1

本页小计 275229.36 300000

合    计 275229.36 300000



专业工程暂估价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第 1 页  共 1 页

注： 1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标
限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使
用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工
程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格
调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方
式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

序号 工程名称 工程内容

暂估价金额

备注不含税金额

（元）

增值税

（元）

含税金额

（元）

人+机占比

（%）

1

合计



计日工表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  1  页

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

编号 计日工名称 单位 暂定数量
综合单价
（元）

合价
（元）

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

    上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百
分比：

%

三 施工机具

1

施工机具小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  1  页

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

序号 项目名称 服务内容
计算基础
（元）

费率
(%)

金额(元) 备注

1 发包人提供的材料

1.1

2 暂估价专业分包工程

2.1

3 发包人发包专业工程

3.1

合    计



增值税计价表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基数
税率/征收率

(%)
金额(元)

1 增值税
分部分项工程项目+措施
项目+其他项目-其中：
专业工程暂估价

4205800.07 9 378522.01

合计 378522.01



费率报价表
工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全
工程第一中学翻建

序号 费用名称 取费基数 报价费率（%）

A 房屋建筑与装饰工程

A.1 企业管理费
直接费-设备费-增补人工费-增补材料费-增补机械费-增补

主材费
6.6

A.2 利润
直接费-设备费+企业管理费-增补人工费-增补材料费-增补

机械费-增补主材费
5

B 安装工程

B.1 企业管理费
直接费-设备费-增补人工费-增补材料费-增补机械费-增补

主材费
6.6

B.2 利润
直接费-设备费+企业管理费-增补人工费-增补材料费-增补

机械费-增补主材费
5

C 措施项目

C.1 企业管理费 直接费 6.6

C.2 利润 直接费+企业管理费 5



人机费用表

工程名称：怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 第  1  页  共  1  页

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两
者存在偏差，取其中高值作为基数计算

序号 工程名称
人工费 + 施工机具使用费

（元）

1 怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建 1164143.2

1.1 建筑工程 791283.9

1.2 装饰工程 256442.67

1.3 电气工程 52788.99

1.4 给排水工程 13085.93

1.5 弱电工程 21567.46

1.6 暖通工程 28945.81

1.7 消防工程 28.44



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

土石方工程 199136.5 0

1 010103001001 平整场地
平整场地
1.土壤类别:综合考
虑

m2 368.73 1.23 453.54 0

2 010102001001 挖基坑土方

挖基础土方及清底
1.土壤类别:综合考
虑
2.开挖深度:综合考
虑
3.土方运距:自行考
虑

m3 1904.51 34.27 65267.56 0

3 010102002001 挖沟槽土方

挖基槽土方及清底
1.土壤类别:综合考
虑
2.开挖深度:综合考
虑
3.土方运距:自行考
虑

m3 232.55 32.13 7471.83 0

4 010102007001 回填方

基础回填土（夯填
）
1.填方材料品种:素
土
2.填方来源、运距:
自行考虑

m3 1795.23 67.9 121896.12 0

5 010102007002 回填方

房心回填土（夯填
）
1.填方材料品种:素
土
2.填方来源、运距:
自行考虑

m3 59.13 68.45 4047.45 0

分部小计 199136.5 0

砌筑工程 173577.25 0

6 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:轻集料
空心砌块（不小于M
U3.5）
2.墙体厚度:200
3.砂浆强度等级:混
合砂浆强度不小于M
5.0

m3 246.64 691.52 170556.49 0

7 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格
、强度等级:轻集料
空心砌块（不小于M
U3.5）
2.墙体厚度:100
3.砂浆强度等级:混
合砂浆强度不小于M
5.0

m3 4.06 744.03 3020.76 0

分部小计 173577.25 0

本页小计 372713.75 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1139059.95 0

8 010501001001 基础垫层

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C15

m3 29.65 448.09 13285.87 0

9 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 125.78 511.51 64337.73 0

10 010502006001
钢筋混凝土柱（
矩形）

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 73.92 543.56 40179.96 0

11 010502011001
钢筋混凝土梁（
矩形）

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 126.47 498.14 62999.77 0

12 010502011002
钢筋混凝土梁（
弧形）

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 1.03 529.7 545.59 0

13 010502013001
有梁板、无梁板
、平板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 96.74 502.31 48593.47 0

14 010502019001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 1.06 642.15 680.68 0

15 010502019002 栏板（弧形）

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 0.89 651.6 579.92 0

16 010502020001 楼梯

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C30

m3 11.26 808.98 9109.11 0

17 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25

m3 21.92 646.9 14180.05 0

18 010502022001 圈梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25

m3 3.84 583.88 2242.1 0

19 010502023001 过梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25

m3 3.97 587.25 2331.38 0

本页小计 259065.63 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

20 010502025001 女儿墙压顶

1.混凝土种类:预拌
混凝土
2.混凝土强度等级:
C25

m3 5.67 688.88 3905.95 0

21 010502027001 电缆沟、地沟

暖气沟1200*1200（
参见图集02J331）
1.沟底:20预拌混凝
土
2.沟壁:20预拌混凝
土
3.转角过梁（预制
）
4.沟盖板（预制）

m 79.68 714.5 56931.36 0

22 010502027002 电缆沟、地沟

暖气沟800*800（参
见图集02J331）
1.沟底:20预拌混凝
土
2.沟壁:20预拌混凝
土
3.转角过梁
4.沟盖板

m 12.47 410.31 5116.57 0

23 010502029001 散水

参见图集08BJ1-1散
1
1.60厚C15混凝土面
层（与外墙用改性
沥青防水嵌缝膏嵌
缝），撒1:1水泥砂
子压实赶光；
2.150厚3:7灰土；
3.素土夯实，向外
坡4%

m2 67.3 111.86 7528.18 0

24 010502031001 坡道

参见图集08BJ1-1坡
4B
1.30厚火烧面或机
磨纹花岗石板面层
，缝宽5，干石灰粗
砂扫缝后洒水封缝
；
2.25厚干拌砂浆DS
粘结层
3.100厚C15混凝土
4.100厚C15混凝土
5.素土夯实

m2 7.87 381.57 3002.96 0

25 010502032001 台阶

参见图集08BJ1-1台
4B
1.30厚开凹槽花岗
石板铺面
2.25厚干拌砂浆DS
3.60厚C15混凝土
4.100厚C15混凝土
5.素土夯实

m2 8.2 508.36 4168.55 0

本页小计 80653.57 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

26 010502032002 台阶平台

参见图集08BJ1-1台
4B
1.30厚开凹槽花岗
石板铺面
2.25厚干拌砂浆DS
3.60厚C15混凝土
4.100厚C15混凝土
5.素土夯实

m2 21.75 352.06 7657.31 0

27 010506001001
现浇混凝土基础
钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ14
2.钢筋制作、安装

t 4.27 5323.53 22731.47 0

28 010506002001
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 3.475 6099.32 21195.14 0

29 010506002002
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ10
2.钢筋制作、安装

t 1.109 6019.39 6675.5 0

30 010506002003
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ12
2.钢筋制作、安装

t 1.703 5367.66 9141.12 0

31 010506002004
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ16
2.钢筋制作、安装

t 0.631 5367.67 3387 0

32 010506002005
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ20
2.钢筋制作、安装

t 2.344 5277 12369.29 0

33 010506002006
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ22
2.钢筋制作、安装

t 2.472 5209 12876.65 0

34 010506002007
现浇混凝土柱钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ25
2.钢筋制作、安装

t 5.197 5261.49 27343.96 0

35 010506005001
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ6
2.钢筋制作、安装

t 0.352 6099.32 2146.96 0

36 010506005002
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 5.205 6099.32 31746.96 0

37 010506005003
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ10
2.钢筋制作、安装

t 0.176 6019.38 1059.41 0

38 010506005004
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ12
2.钢筋制作、安装

t 2.151 5367.66 11545.84 0

39 010506005005
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ16
2.钢筋制作、安装

t 2.702 5315.17 14361.59 0

40 010506005006
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ20
2.钢筋制作、安装

t 5.969 5277 31498.41 0

本页小计 215736.61 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

41 010506005007
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ22
2.钢筋制作、安装

t 6.81 5209 35473.29 0

42 010506005008
现浇混凝土梁钢
筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ25
2.钢筋制作、安装

t 3.071 5261.49 16158.04 0

43 010506006001
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 6.372 6099.32 38864.87 0

44 010506006002
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ10
2.钢筋制作、安装

t 3.538 6019.39 21296.6 0

45 010506006003
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ12
2.钢筋制作、安装

t 0.583 5367.67 3129.35 0

46 010506006004
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ14
2.钢筋制作、安装

t 0.099 5323.54 527.03 0

47 010506006005
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ14
2.钢筋制作、安装

t 0.495 5323.54 2635.15 0

48 010506006006
现浇混凝土楼板
及屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:
三级φ16
2.钢筋制作、安装

t 0.227 5315.2 1206.55 0

49 010506008001
现浇混凝土其他
板钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ6
2.钢筋制作、安装

t 0.002 6100 12.2 0

50 010506008002
现浇混凝土其他
板钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 0.131 6099.31 799.01 0

51 010506008003
现浇混凝土其他
板钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ10
2.钢筋制作、安装

t 0.048 6019.38 288.93 0

52 010506009001
现浇混凝土楼梯
钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 0.171 6099.3 1042.98 0

53 010506009002
现浇混凝土楼梯
钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ10
2.钢筋制作、安装

t 0.385 6019.4 2317.47 0

54 010506009003
现浇混凝土楼梯
钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ12
2.钢筋制作、安装

t 0.209 5367.7 1121.85 0

55 010506010001
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ6
2.钢筋制作、安装

t 2.703 6099.32 16486.46 0

56 010506010002
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
一级φ8
2.钢筋制作、安装

t 0.048 6099.17 292.76 0

57 010506010003 现浇混凝土二次 1.钢筋种类、规格: t 0.471 6019.38 2835.13 0

本页小计 144487.67 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

结构钢筋
一级φ10
2.钢筋制作、安装

58 010506010004
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ12
2.钢筋制作、安装

t 2.962 5367.66 15899.01 0

59 010506010005
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ14
2.钢筋制作、安装

t 0.026 5323.46 138.41 0

60 010506010006
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ16
2.钢筋制作、安装

t 0.096 5315.1 510.25 0

61 010506010007
现浇混凝土二次
结构钢筋

1.钢筋种类、规格:
二级φ20
2.钢筋制作、安装

t 0.098 5276.94 517.14 0

62 01B001 钢筋接头
1.直螺纹套筒φ25
以内

个 975 9.03 8804.25 0

63 010505001001 基础垫层模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 29.04 47.99 1393.63 0

64 010505002001 独立基础模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 82.8 85.5 7079.4 0

65 010505004001 矩形柱模板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间、3.6m超高支撑
费等

m2 497.7 98.37 48958.75 0

66 010505006001 矩形梁模板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间、3.6m超高支撑
费等

m2 924.78 166.05 153559.72 0

67 010505006002 弧形梁模板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间、3.6m超高支撑
费等

m2 11.44 222.22 2542.2 0

68 010505007001
有梁板、无梁板
、平板模板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间、3.6m超高支撑
费等

m2 806.04 115.63 93202.41 0

69 010505008001
阳台板、雨篷、
悬挑板模板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 7.03 159.55 1121.64 0

70 010505008002 栏板模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 25.87 87.95 2275.27 0

71 010505010001 楼梯模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 81.43 205.86 16763.18 0

72 010505011001 构造柱模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时

m2 267.25 103.71 27716.5 0

本页小计 380481.76 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

间等

73 010505012001 圈梁模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 42.37 112.04 4747.13 0

74 010505013001 过梁模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 55.23 112.22 6197.91 0

75 010505014001 女儿墙压顶模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 50.99 120.04 6120.84 0

76 010505017001
电缆沟、地沟模
板

1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 442.54 91.96 40695.98 0

77 010505018001 散水模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 5.27 46.39 244.48 0

78 010505018002 坡道模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 2.56 120.04 307.3 0

79 010505018003 台阶模板
1.综合考虑模板材
质、摊销、使用时
间等

m2 4.34 73.98 321.07 0

分部小计 1139059.95 0

金属结构工程 423.6 0

80 010607006001 钢爬梯 1.屋面钢爬梯 t 0.047 9012.77 423.6 0

分部小计 423.6 0

门窗工程 154114.87 0

81 010801001001 木质门

1.成品木门
2.各种五金、门锁
等
3.后塞口

m2 72.03 691.67 49820.99 0

82 010805005001 不锈钢饰面门

1.夹胶玻璃不锈钢
框门
2.各种五金、门锁
等
3.后塞口

m2 21.33 979.39 20890.39 0

83 010807001001 金属(塑钢)窗

1.双玻中空塑钢推
拉窗
2.各种五金等
3.后塞口

m2 194.82 395.73 77096.12 0

84 010807003001 金属百叶窗 1.防风雨百叶窗 m2 1.5 439.9 659.85 0

85 010809001001 窗台板
花岗石窗台
1.参见图集08BJ4-1
1/49

m2 17.98 314.1 5647.52 0

分部小计 154114.87 0

屋面及防水工程 60490.09 0

本页小计 213173.18 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

86 010902001001
屋面卷材防水（
不上人屋面）

参见图集10BJZ50
第2页 BS-Ⅱ4
1.面层带铝箔覆面
的单面自粘改性沥
青防水卷材(双层)

m2 379.66 97.18 36895.36 0

87 010902001002
屋面卷材防水（
雨蓬）

参见图集10BJZ50
第2页 BS-Ⅲ2
1.面层带铝箔覆面
的单面自粘改性沥
青防水卷材（单层
）

m2 29.58 60.4 1786.63 0

88 010902005001 屋面排水管

屋面雨水管（参见
图集08BJ5-1 P18）
1.材质:PVC
2.规格:φ100
3.含雨水斗、出水
口

m 75.72 66.57 5040.68 0

89 010902007001
屋面(廊、阳台)
泄(吐)水管

雨蓬排水管
1.材质:PVC
2.规格:φ75

个 6 18.19 109.14 0

90 010903002001 墙面涂膜防水

女儿墙侧面（防水
卷材以上）
1.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料

m2 136.45 59.31 8092.85 0

91 010904002001
楼(地)面涂膜防
水

有水房间楼地面
1.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料

m2 157.83 54.27 8565.43 0

分部小计 60490.09 0

保温、隔热、防
腐工程

297899.21 0

92 011001001001 保温隔热屋面

不上人屋面保温
1.保温层:胶粉聚苯
颗粒150厚
2.具体做法参见图
集10BJ2-11第70页
平屋25-ZL改

m2 340.31 215.64 73384.45 0

93 011001001002 保温隔热屋面

雨棚屋面保温
1.保温层:胶粉聚苯
颗粒100厚
2.具体做法参见图
集10BJ2-11第70页
平屋25-ZL改

m2 19.9 165.49 3293.25 0

94 011001002001 保温隔热天棚
雨棚天棚保温
1.参见图集10BJ2-1
1棚屋温2

m2 4.6 75.53 347.44 0

95 011001003001 保温隔热墙面

外墙保温（涂料饰
面已单列项）
1.岩棉复合板薄抹
灰75厚
2.具体做法参见图
集10BJ2-11第6页（

m2 1078.78 182.65 197039.17 0

本页小计 334554.4 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-建筑工程单位工程) 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

外墙F1-1）

96 011001003002 保温隔热墙面
地下保温
1.参见图集11BJZ83
1/7

m2 105.07 90.39 9497.28 0

97 011001003003 保温隔热墙面
女儿墙保温（暂定
）
1.30厚挤塑板

m2 158.06 90.71 14337.62 0

分部小计 297899.21 0

其他工程 58.77 0

98 01B005 卫生间防虫网 m2 1.5 39.18 58.77 0

分部小计 58.77 0

本页小计 23893.67 0

合    计 2024760.24 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 1 页  共 98 页

项目编码 010103001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 368.73 综合单价（元） 1.23

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-2 平整场地 机械 m2 1.0000 0.35 0 0 0.75 0.07 0.06 0.35 0.00 0 0.75 0.07 0.06

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.35 0.00 0 0.75 0.07 0.06

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 1904.51 综合单价（元） 34.27

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-22 机械挖基坑 m3 1.0099 2.3 0 0 9.64 0.79 0.64 2.32 0.00 0 9.74 0.80 0.65

A-1-19 人工挖基坑 一、二类土 m3 0.0605 35.4 0 0 1.41 2.43 1.96 2.14 0.00 0 0.09 0.15 0.12

A-1-51
换

土方运输 运距1km以内 �
实际运距(km):5

m3 1.0703 0 0 0 15.26 1.01 0.81 0.00 0.00 0 16.33 1.08 0.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 4.46 0.00 0 26.16 2.03 1.64

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 0.00 0.00
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项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 232.55 综合单价（元） 32.13

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-18 机械挖沟槽 m3 0.8997 2.3 0 0 9.64 0.79 0.64 2.07 0.00 0 8.67 0.71 0.58

A-1-15 人工挖沟槽 一、二类土 m3 0.0865 32.21 0 0 1.36 2.22 1.79 2.79 0.00 0 0.12 0.19 0.15

A-1-51
换

土方运输 运距1km以内 �
实际运距(km):5

m3 0.9862 0 0 0 15.26 1.01 0.81 0.00 0.00 0 15.05 1.00 0.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 4.86 0.00 0 23.84 1.90 1.53

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 0.00 0.00
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项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1795.23 综合单价（元） 67.9

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-35 基础回填 回填土 夯填 m3 1.0727 30.98 0 0 1.93 2.17 1.75 33.23 0.00 0 2.07 2.33 1.88

A-1-50 土方装车 m3 1.0727 1.77 0 0 6.62 0.55 0.45 1.90 0.00 0 7.10 0.59 0.48

A-1-51
换

土方运输 运距1km以内 �
实际运距(km):5

m3 1.0727 0 0 0 15.26 1.01 0.81 0.00 0.00 0 16.37 1.08 0.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 35.13 0.00 0 25.54 4.00 3.23

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 0.00 0.00
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项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 59.13 综合单价（元） 68.45

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-42 基础回填 房心回填土 m3 1.0000 36.29 0 0 1.21 2.48 2 36.29 0.00 0 1.21 2.48 2.00

A-1-50 土方装车 m3 1.0000 1.77 0 0 6.62 0.55 0.45 1.77 0.00 0 6.62 0.55 0.45

A-1-51
换

土方运输 运距1km以内 �
实际运距(km):5

m3 1.0000 0 0 0 15.26 1.01 0.81 0.00 0.00 0 15.26 1.01 0.81

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 38.06 0.00 0 23.09 4.04 3.26

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 0.00 0.00
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项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 246.64 综合单价（元） 691.52

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-4-20
换

轻集料砌块墙(厚度mm) 19
0 �换为【砌筑砂浆 DM5.0
-MR】

m3 1.0026 296.5 304.45 0 15.29 40.67 32.85 297.26 305.23 0 15.33 40.77 32.93

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 297.26 305.23 0 15.33 40.77 32.93

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 4.5108 1 4.51 0

800100060600 砌筑砂浆 DM5.0-MR m3 0.1955 460.18 89.97 0

041500170000
@2

轻集料空心砌块 200 m3 0.7148 236.28 168.89 0

其他材料费 - - 41.85 0.00

小计 - - 305.22 0.00
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项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 4.06 综合单价（元） 744.03

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-4-18
换

轻集料砌块墙(厚度mm) 90
�换为【砌筑砂浆 DM5.0-M
R】

m3 1.0000 310.34 340.26 0 14.13 43.87 35.43 310.34 340.26 0 14.13 43.87 35.43

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 310.34 340.26 0 14.13 43.87 35.43

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.0285 1 5.03 0

800100060600 砌筑砂浆 DM5.0-MR m3 0.165 460.18 75.93 0

其他材料费 - - 259.31 0.00

小计 - - 340.27 0.00
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项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3 工程量 29.65 综合单价（元） 448.09

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-1 现浇混凝土构件 基础垫层 m3 1.0000 36.29 363.31 0 0.73 26.42 21.34 36.29 363.31 0 0.73 26.42 21.34

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 36.29 363.31 0 0.73 26.42 21.34

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.3692 1 5.37 0

其他材料费 - - 357.94 0.00

小计 - - 363.31 0.00
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项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 125.78 综合单价（元） 511.51

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-5 现浇混凝土构件 独立基础 m3 1.0000 62.59 393.15 0 1.25 30.16 24.36 62.59 393.15 0 1.25 30.16 24.36

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 62.59 393.15 0 1.25 30.16 24.36

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00
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项目编码 010502006001 项目名称
钢筋混凝土柱（矩

形）
计量单位 m3 工程量 73.92 综合单价（元） 543.56

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-10 现浇混凝土构件 矩形柱 m3 1.0000 87.55 396.33 0 1.75 32.05 25.88 87.55 396.33 0 1.75 32.05 25.88

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 87.55 396.33 0 1.75 32.05 25.88

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.8571 1 5.86 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 0.995 383.5 381.58 0

其他材料费 - - 8.89 0.00

小计 - - 396.33 0.00
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项目编码 010502011001 项目名称
钢筋混凝土梁（矩

形）
计量单位 m3 工程量 126.47 综合单价（元） 498.14

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-17 现浇混凝土构件 矩形梁 m3 1.0000 50.88 393.15 0 1.02 29.37 23.72 50.88 393.15 0 1.02 29.37 23.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 50.88 393.15 0 1.02 29.37 23.72

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00
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项目编码 010502011002 项目名称
钢筋混凝土梁（弧

形）
计量单位 m3 工程量 1.03 综合单价（元） 529.7

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-23
现浇混凝土构件 弧形、拱
形梁

m3 1.0000 78.53 393.15 0 1.57 31.23 25.22 78.53 393.15 0 1.57 31.23 25.22

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 78.53 393.15 0 1.57 31.23 25.22

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00
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项目编码 010502013001 项目名称
有梁板、无梁板、

平板
计量单位 m3 工程量 96.74 综合单价（元） 502.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-27
现浇混凝土构件 有梁板、
无梁板、平板

m3 1.0000 54.53 393.15 0 1.09 29.62 23.92 54.53 393.15 0 1.09 29.62 23.92

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 54.53 393.15 0 1.09 29.62 23.92

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00
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项目编码 010502019001 项目名称
雨篷、悬挑板、阳

台板
计量单位 m3 工程量 1.06 综合单价（元） 642.15

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-34
现浇混凝土构件 雨篷、悬
挑板、阳台板

m3 1.0000 177.02 393.15 0 3.54 37.86 30.58 177.02 393.15 0 3.54 37.86 30.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 177.02 393.15 0 3.54 37.86 30.58

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 15 页  共 98 页

项目编码 010502019002 项目名称 栏板（弧形） 计量单位 m3 工程量 0.89 综合单价（元） 651.6

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-32
现浇混凝土构件 栏板 弧
形

m3 1.0000 185.28 393.15 0 3.71 38.42 31.03 185.28 393.15 0 3.71 38.42 31.03

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 185.28 393.15 0 3.71 38.42 31.03

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.81 1 5.81 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.01 383.5 387.34 0

小计 - - 393.15 0.00
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项目编码 010502020001 项目名称 楼梯 计量单位 m3 工程量 11.26 综合单价（元） 808.98

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-44
现浇混凝土构件 楼梯 直
形

m2 4.8881 51.84 94.98 0 1.04 9.76 7.88 253.40 464.27 0 5.08 47.71 38.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 253.40 464.27 0 5.08 47.71 38.52

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 6.861 1 6.86 0

802100080600 预拌混凝土 C30 m3 1.1927 383.5 457.4 0

小计 - - 464.26 0.00
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项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 21.92 综合单价（元） 646.9

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-11
换

现浇混凝土构件 构造柱 �
换为【预拌混凝土 C25】

m3 1.0059 184.32 386.54 0 3.69 37.92 30.62 185.41 388.83 0 3.71 38.14 30.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 185.41 388.83 0 3.71 38.14 30.80

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.7463 1 5.75 0

其他材料费 - - 383.09 0.00

小计 - - 388.84 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502022001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 3.84 综合单价（元） 583.88

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-20
换

现浇混凝土构件 圈梁 �换
为【预拌混凝土 C25】

m3 1.0000 135.74 383.2 0 2.71 34.43 27.8 135.74 383.20 0 2.71 34.43 27.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 135.74 383.20 0 2.71 34.43 27.80

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.6631 1 5.66 0

其他材料费 - - 377.54 0.00

小计 - - 383.20 0.00
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项目编码 010502023001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 3.97 综合单价（元） 587.25

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-21
换

现浇混凝土构件 过梁 �换
为【预拌混凝土 C25】

m3 0.9673 156.1 383.2 0 3.12 35.8 28.91 150.99 370.65 0 3.02 34.63 27.96

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 150.99 370.65 0 3.02 34.63 27.96

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.4776 1 5.48 0

其他材料费 - - 365.17 0.00

小计 - - 370.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502025001 项目名称 女儿墙压顶 计量单位 m3 工程量 5.67 综合单价（元） 688.88

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-52
换

现浇混凝土构件 扶手、压
顶 �换为【预拌混凝土 C2
5】

m3 1.0000 227.71 383.2 0 4.55 40.62 32.8 227.71 383.20 0 4.55 40.62 32.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 227.71 383.20 0 4.55 40.62 32.80

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.6631 1 5.66 0

其他材料费 - - 377.54 0.00

小计 - - 383.20 0.00
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项目编码 010502027001 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m 工程量 79.68 综合单价（元） 714.5

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-50
换

现浇混凝土构件 电缆沟、
地沟 �换为【预拌混凝土
C20】

m3 0.8898 159.36 373.26 0 3.19 35.36 28.56 141.80 332.13 0 2.84 31.46 25.41

A-5-67
一般预制混凝土构件 沟盖
板

m3 0.1200 132.48 1187.03 0 2.65 87.26 70.47 15.89 142.42 0 0.32 10.47 8.45

A-5-63 一般预制混凝土构件 过梁 m3 0.0025 316.99 848.82 0 6.34 77.36 62.48 0.80 2.13 0 0.02 0.19 0.16

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 158.49 476.68 0 3.18 42.12 34.02

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 7.0445 1 7.04 0

802100080300 预拌混凝土 C20 m3 0.8987 364.1 327.22 0

其他材料费 - - 142.43 0.00

小计 - - 476.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502027002 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m 工程量 12.47 综合单价（元） 410.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-50
换

现浇混凝土构件 电缆沟、
地沟 �换为【预拌混凝土
C20】

m3 0.4884 159.36 373.26 0 3.19 35.36 28.56 77.83 182.29 0 1.56 17.27 13.95

A-5-67
一般预制混凝土构件 沟盖
板

m3 0.0601 132.48 1187.03 0 2.65 87.26 70.47 7.97 71.39 0 0.16 5.25 4.24

A-5-63 一般预制混凝土构件 过梁 m3 0.0217 316.99 848.82 0 6.34 77.36 62.48 6.86 18.38 0 0.14 1.67 1.35

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 92.66 272.06 0 1.86 24.19 19.54

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 4.0206 1 4.02 0

802100080300 预拌混凝土 C20 m3 0.4933 364.1 179.61 0

其他材料费 - - 88.44 0.00

小计 - - 272.07 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 23 页  共 98 页

项目编码 010502029001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 67.3 综合单价（元） 111.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-4-56 垫层 3:7灰土 m3 0.1688 72.96 121.57 0 2.24 12.99 10.49 12.32 20.52 0 0.38 2.19 1.77

A-5-47
换

现浇混凝土构件 混凝土散
水 厚度60mm �换为【预拌
混凝土 C15】

m2 1.0000 14.78 21.94 0 0.3 2.44 1.97 14.78 21.94 0 0.30 2.44 1.97

A-9-269
换

变形缝嵌缝 m 1.2122 11.71 12.56 0 0.23 1.62 1.31 14.19 15.23 0 0.28 1.96 1.59

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 41.29 57.69 0 0.96 6.59 5.33

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.8525 1 0.85 0

其他材料费 - - 56.84 0.00

小计 - - 57.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502031001 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 7.87 综合单价（元） 381.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.1004 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 5.49 36.47 0 0.11 2.78 2.24

A-5-49
换

现浇混凝土构件 坡道 �换
为【预拌混凝土 C15】

m3 0.1004 206.98 363.31 0 4.14 37.91 30.62 20.78 36.47 0 0.42 3.81 3.07

A-11-113 坡道 石材 m2 1.0000 60.49 179.47 0 1.21 15.92 12.85 60.49 179.47 0 1.21 15.92 12.85

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 86.76 252.41 0 1.74 22.51 18.16

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.7301 1 3.73 0

其他材料费 - - 248.69 0.00

小计 - - 252.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502032001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 8.2 综合单价（元） 508.36

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.1000 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 5.47 36.33 0 0.11 2.77 2.23

A-5-51
换

现浇混凝土构件 台阶 �换
为【预拌混凝土 C15】

m3 0.0598 131.33 363.31 0 2.63 32.82 26.5 7.85 21.71 0 0.16 1.96 1.58

A-11-110
换

台阶 石材 m2 1.0000 70.93 310.2 0 1.42 25.25 20.39 70.93 310.20 0 1.42 25.25 20.39

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 84.25 368.24 0 1.69 29.98 24.20

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.442 1 5.44 0

其他材料费 - - 362.82 0.00

小计 - - 368.26 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 26 页  共 98 页

项目编码 010502032002 项目名称 台阶平台 计量单位 m2 工程量 21.75 综合单价（元） 352.06

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.1600 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 8.76 58.13 0 0.17 4.43 3.57

A-11-45
换

石材楼地面 每块面积(m2)
0.64以内

m2 1.0000 45.16 201.42 0 0.9 16.33 13.19 45.16 201.42 0 0.90 16.33 13.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 53.92 259.55 0 1.07 20.76 16.76

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.8358 1 3.84 0

其他材料费 - - 255.71 0.00

小计 - - 259.55 0.00
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项目编码 010506001001 项目名称
现浇混凝土基础钢

筋
计量单位 t 工程量 4.27 综合单价（元） 5323.53

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3638.47 0 24.57 264.37 213.5 342.50 3638.47 0 24.57 264.37 213.50

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3666.72 0 66.78 313.91 253.51

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.1879 1 54.19 0

其他材料费 - - 3612.54 0.00

小计 - - 3666.73 0.00
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项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 3.475 综合单价（元） 6099.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8389 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00
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项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 1.109 综合单价（元） 6019.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7836 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00
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项目编码 010506002003 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 1.703 综合单价（元） 5367.66

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7707 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00
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项目编码 010506002004 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 0.631 综合单价（元） 5367.67

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7707 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010506002005 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 2.344 综合单价（元） 5277

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3596.91 0 24.57 261.62 211.28 342.50 3596.91 0 24.57 261.62 211.28

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3625.16 0 66.78 311.16 251.29

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 53.5737 1 53.57 0

010100030000
@5

钢筋 三级20 kg 1050 3.375 3543.75 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3625.16 0.00
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项目编码 010506002006 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 2.472 综合单价（元） 5209

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3536.16 0 24.57 257.61 208.04 342.50 3536.16 0 24.57 257.61 208.04

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3564.41 0 66.78 307.15 248.05

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 52.676 1 52.68 0

010100030000
@4

钢筋 三级22 kg 1050 3.318 3483.9 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3564.42 0.00
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项目编码 010506002007 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t 工程量 5.197 综合单价（元） 5261.49

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3583.05 0 24.57 260.71 210.54 342.50 3583.05 0 24.57 260.71 210.54

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3611.30 0 66.78 310.25 250.55

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 53.3689 1 53.37 0

010100030000
@3

钢筋 三级25 kg 1050 3.362 3530.1 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3611.31 0.00
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项目编码 010506005001 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 0.352 综合单价（元） 6099.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8389 1 57.84 0

其他材料费 - - 3855.93 0.00

小计 - - 3913.77 0.00
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项目编码 010506005002 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 5.205 综合单价（元） 6099.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8389 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010506005003 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 0.176 综合单价（元） 6019.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7835 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 38 页  共 98 页

项目编码 010506005004 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 2.151 综合单价（元） 5367.66

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7707 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 39 页  共 98 页

项目编码 010506005005 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 2.702 综合单价（元） 5315.17

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3631.01 0 24.57 263.87 213.1 342.50 3631.01 0 24.57 263.87 213.10

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3659.26 0 66.78 313.41 253.11

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.0777 1 54.08 0

其他材料费 - - 3605.19 0.00

小计 - - 3659.27 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 40 页  共 98 页

项目编码 010506005006 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 5.969 综合单价（元） 5277

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3596.91 0 24.57 261.62 211.28 342.50 3596.91 0 24.57 261.62 211.28

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3625.16 0 66.78 311.16 251.29

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 53.5737 1 53.57 0

010100030000
@5

钢筋 三级20 kg 1050 3.375 3543.75 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3625.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 41 页  共 98 页

项目编码 010506005007 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 6.81 综合单价（元） 5209

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3536.16 0 24.57 257.61 208.04 342.50 3536.16 0 24.57 257.61 208.04

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3564.41 0 66.78 307.15 248.05

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 52.676 1 52.68 0

010100030000
@4

钢筋 三级22 kg 1050 3.318 3483.9 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3564.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 42 页  共 98 页

项目编码 010506005008 项目名称 现浇混凝土梁钢筋 计量单位 t 工程量 3.071 综合单价（元） 5261.49

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3583.05 0 24.57 260.71 210.54 342.50 3583.05 0 24.57 260.71 210.54

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3611.30 0 66.78 310.25 250.55

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 53.369 1 53.37 0

010100030000
@3

钢筋 三级25 kg 1050 3.362 3530.1 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3611.31 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 43 页  共 98 页

项目编码 010506006001 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 6.372 综合单价（元） 6099.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8389 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 44 页  共 98 页

项目编码 010506006002 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 3.538 综合单价（元） 6019.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7836 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 45 页  共 98 页

项目编码 010506006003 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 0.583 综合单价（元） 5367.67

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7707 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 46 页  共 98 页

项目编码 010506006004 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 0.099 综合单价（元） 5323.54

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3638.47 0 24.57 264.37 213.5 342.50 3638.47 0 24.57 264.37 213.50

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3666.72 0 66.78 313.91 253.51

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.1879 1 54.19 0

其他材料费 - - 3612.53 0.00

小计 - - 3666.72 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 47 页  共 98 页

项目编码 010506006005 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 0.495 综合单价（元） 5323.54

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3638.47 0 24.57 264.37 213.5 342.50 3638.47 0 24.57 264.37 213.50

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3666.72 0 66.78 313.91 253.51

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.1879 1 54.19 0

其他材料费 - - 3612.54 0.00

小计 - - 3666.73 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 48 页  共 98 页

项目编码 010506006006 项目名称
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋
计量单位 t 工程量 0.227 综合单价（元） 5315.2

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3631.01 0 24.57 263.87 213.1 342.50 3631.01 0 24.57 263.87 213.10

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3659.26 0 66.78 313.41 253.11

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.078 1 54.08 0

其他材料费 - - 3605.18 0.00

小计 - - 3659.26 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 49 页  共 98 页

项目编码 010506008001 项目名称
现浇混凝土其他板

钢筋
计量单位 t 工程量 0.002 综合单价（元） 6100

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.85 1 57.85 0

其他材料费 - - 3856.03 0.00

小计 - - 3913.88 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 50 页  共 98 页

项目编码 010506008002 项目名称
现浇混凝土其他板

钢筋
计量单位 t 工程量 0.131 综合单价（元） 6099.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8382 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 51 页  共 98 页

项目编码 010506008003 项目名称
现浇混凝土其他板

钢筋
计量单位 t 工程量 0.048 综合单价（元） 6019.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7833 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 52 页  共 98 页

项目编码 010506009001 项目名称
现浇混凝土楼梯钢

筋
计量单位 t 工程量 0.171 综合单价（元） 6099.3

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8392 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 53 页  共 98 页

项目编码 010506009002 项目名称
现浇混凝土楼梯钢

筋
计量单位 t 工程量 0.385 综合单价（元） 6019.4

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7836 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 54 页  共 98 页

项目编码 010506009003 项目名称
现浇混凝土楼梯钢

筋
计量单位 t 工程量 0.209 综合单价（元） 5367.7

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7703 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 55 页  共 98 页

项目编码 010506010001 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 2.703 综合单价（元） 6099.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8389 1 57.84 0

其他材料费 - - 3855.93 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 56 页  共 98 页

项目编码 010506010002 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 0.048 综合单价（元） 6099.17

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25 418.33 3884.66 0 35.74 286.36 231.25

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3913.77 0 71.09 359.65 290.44

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 57.8375 1 57.84 0

010100020001
@1

钢筋 一级8 kg 1050 3.645 3827.25 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3913.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 57 页  共 98 页

项目编码 010506010003 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 0.471 综合单价（元） 6019.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-86 钢筋制作 φ10以内 t 1.0000 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45 418.33 3813.25 0 35.74 281.64 227.45

A-5-89 钢筋安装 φ10以内 t 1.0000 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19 1046.04 29.11 0 35.35 73.29 59.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1464.37 3842.36 0 71.09 354.93 286.64

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 56.7837 1 56.78 0

010100020001
@2

钢筋 一级10 kg 1050 3.578 3756.9 0

其他材料费 - - 28.68 0.00

小计 - - 3842.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 58 页  共 98 页

项目编码 010506010004 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 2.962 综合单价（元） 5367.66

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3677.9 0 24.57 266.97 215.6 342.50 3677.90 0 24.57 266.97 215.60

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3706.15 0 66.78 316.51 255.61

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.7707 1 54.77 0

010100030000
@2

钢筋 二级12 kg 1050 3.451 3623.55 0

其他材料费 - - 27.84 0.00

小计 - - 3706.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 59 页  共 98 页

项目编码 010506010005 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 0.026 综合单价（元） 5323.46

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3638.47 0 24.57 264.37 213.5 342.50 3638.47 0 24.57 264.37 213.50

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3666.72 0 66.78 313.91 253.51

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.1885 1 54.19 0

其他材料费 - - 3612.53 0.00

小计 - - 3666.72 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 60 页  共 98 页

项目编码 010506010006 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 0.096 综合单价（元） 5315.1

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3631.01 0 24.57 263.87 213.1 342.50 3631.01 0 24.57 263.87 213.10

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3659.26 0 66.78 313.41 253.11

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 54.0781 1 54.08 0

其他材料费 - - 3605.18 0.00

小计 - - 3659.26 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 61 页  共 98 页

项目编码 010506010007 项目名称
现浇混凝土二次结

构钢筋
计量单位 t 工程量 0.098 综合单价（元） 5276.94

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-87 钢筋制作 φ10以外 t 1.0000 342.5 3596.91 0 24.57 261.62 211.28 342.50 3596.91 0 24.57 261.62 211.28

A-5-90 钢筋安装 φ10以外 t 1.0000 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01 680.11 28.25 0 42.21 49.54 40.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1022.61 3625.16 0 66.78 311.16 251.29

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 53.5735 1 53.57 0

其他材料费 - - 3571.58 0.00

小计 - - 3625.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 01B001 项目名称 钢筋接头 计量单位 个 工程量 975 综合单价（元） 9.03

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-113 直螺纹接头 ≤φ25 个 1.0000 5.33 2.52 0 0.22 0.53 0.43 5.33 2.52 0 0.22 0.53 0.43

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 5.33 2.52 0 0.22 0.53 0.43

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0373 1 0.04 0

其他材料费 - - 2.48 0.00

小计 - - 2.52 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505001001 项目名称 基础垫层模板 计量单位 m2 工程量 29.04 综合单价（元） 47.99

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-1
现浇混凝土模板及支架 垫
层

m2 1.0000 24.92 17.45 0 0.5 2.83 2.29 24.92 17.45 0 0.50 2.83 2.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 24.92 17.45 0 0.50 2.83 2.29

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.831 1 0.83 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0076 2135.03 16.23 0

其他材料费 - - 0.4 0.00

小计 - - 17.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505002001 项目名称 独立基础模板 计量单位 m2 工程量 82.8 综合单价（元） 85.5

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-3
现浇混凝土模板及支架 独
立基础 复合模板

m2 1.0000 47.71 27.73 0 0.95 5.04 4.07 47.71 27.73 0 0.95 5.04 4.07

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 47.71 27.73 0 0.95 5.04 4.07

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3205 1 1.32 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0081 2135.03 17.29 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2468 21.66 5.35 0

其他材料费 - - 3.77 0.00

小计 - - 27.73 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505004001 项目名称 矩形柱模板 计量单位 m2 工程量 497.7 综合单价（元） 98.37

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-8
现浇混凝土模板及支架 矩
形柱 复合模板

m2 1.0000 64.75 21.72 0 1.3 5.79 4.68 64.75 21.72 0 1.30 5.79 4.68

A-16-13
现浇混凝土模板及支架 柱
支撑3.6m以上每增1m

m2 0.0170 6.18 0.26 0 0.12 0.43 0.35 0.11 0.00 0 0.00 0.01 0.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 64.86 21.72 0 1.30 5.80 4.69

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0343 1 1.03 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2655 21.66 5.75 0

350200030000 顶托 个·日 31.746 0.18 5.71 0

其他材料费 - - 9.21 0.00

小计 - - 21.70 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505006001 项目名称 矩形梁模板 计量单位 m2 工程量 924.78 综合单价（元） 166.05

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-15
现浇混凝土模板及支架 矩
形梁 复合模板

m2 1.0000 83.5 57.41 0 1.67 9.41 7.6 83.50 57.41 0 1.67 9.41 7.60

A-16-22
现浇混凝土模板及支架 梁
支撑高度3.6m以上每增1m

m2 0.2719 10.65 10.36 0 0.21 1.4 1.13 2.90 2.82 0 0.06 0.38 0.31

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 86.40 60.23 0 1.73 9.79 7.91

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.8678 1 2.87 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0055 2135.03 11.74 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2468 21.66 5.35 0

350200030000 顶托 个·日 63.1275 0.18 11.36 0

其他材料费 - - 28.91 0.00

小计 - - 60.23 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505006002 项目名称 弧形梁模板 计量单位 m2 工程量 11.44 综合单价（元） 222.22

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-21
现浇混凝土模板及支架 弧
形、拱形梁 复合模板

m2 1.0000 104.37 70.86 0 2.09 11.7 9.45 104.37 70.86 0 2.09 11.70 9.45

A-16-22
现浇混凝土模板及支架 梁
支撑高度3.6m以上每增1m

m2 1.0000 10.65 10.36 0 0.21 1.4 1.13 10.65 10.36 0 0.21 1.40 1.13

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 115.02 81.22 0 2.30 13.10 10.58

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.8674 1 3.87 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0081 2135.03 17.29 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2988 21.66 6.47 0

350200030000 顶托 个·日 35.34 0.18 6.36 0

其他材料费 - - 47.22 0.00

小计 - - 81.21 0.00
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项目编码 010505007001 项目名称
有梁板、无梁板、

平板模板
计量单位 m2 工程量 806.04 综合单价（元） 115.63

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-33
现浇混凝土模板及支架 有
梁板、无梁板、平板 复合
模板

m2 1.0000 68.8 28.53 0 1.38 6.51 5.26 68.80 28.53 0 1.38 6.51 5.26

A-16-40
现浇混凝土模板及支架 板
支撑高度3.6m以上每增1m

m2 0.3539 10.65 2.13 0 0.21 0.86 0.69 3.77 0.75 0 0.07 0.30 0.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 72.57 29.28 0 1.45 6.81 5.50

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3944 1 1.39 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2468 21.66 5.35 0

350200030000 顶托 个·日 35.3013 0.18 6.35 0

其他材料费 - - 16.19 0.00

小计 - - 29.28 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 69 页  共 98 页

项目编码 010505008001 项目名称
阳台板、雨篷、悬

挑板模板
计量单位 m2 工程量 7.03 综合单价（元） 159.55

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-48
现浇混凝土模板及支架 阳
台板、雨篷、悬挑板 复合
模板

m2 1.0000 76.04 64.98 0 1.52 9.41 7.6 76.04 64.98 0 1.52 9.41 7.60

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 76.04 64.98 0 1.52 9.41 7.60

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.0945 1 3.09 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0045 2135.03 9.61 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2916 21.66 6.32 0

350200030000 顶托 个·日 49.1232 0.18 8.84 0

其他材料费 - - 37.12 0.00

小计 - - 64.98 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505008002 项目名称 栏板模板 计量单位 m2 工程量 25.87 综合单价（元） 87.95

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-46
现浇混凝土模板及支架 栏
板 复合模板

m2 1.0000 53.25 24.25 0 1.07 5.19 4.19 53.25 24.25 0 1.07 5.19 4.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 53.25 24.25 0 1.07 5.19 4.19

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.1547 1 1.15 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0067 2135.03 14.3 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 2.96 0.00

小计 - - 24.24 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505010001 项目名称 楼梯模板 计量单位 m2 工程量 81.43 综合单价（元） 205.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-49
现浇混凝土模板及支架 楼
梯 直形 复合模板

m2 0.6759 184.25 84.18 0 3.68 17.96 14.5 124.54 56.90 0 2.49 12.14 9.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 124.54 56.90 0 2.49 12.14 9.80

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.7096 1 2.71 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0081 2135.03 17.29 0

350100030000 复合木模板 m2 0.3211 21.66 6.96 0

350200030000 顶托 个·日 21.7362 0.18 3.91 0

其他材料费 - - 25.99 0.00

小计 - - 56.86 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2 工程量 267.25 综合单价（元） 103.71

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-10
现浇混凝土模板及支架 构
造柱 复合模板

m2 0.9834 66.03 26.87 0 1.32 6.22 5.02 64.93 26.42 0 1.30 6.12 4.94

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 64.93 26.42 0 1.30 6.12 4.94

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2583 1 1.26 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0036 2135.03 7.69 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2646 21.66 5.73 0

其他材料费 - - 11.66 0.00

小计 - - 26.34 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010505012001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2 工程量 42.37 综合单价（元） 112.04

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-18
现浇混凝土模板及支架 圈
梁 直形 复合模板

m2 1.0000 72.42 26.22 0 1.45 6.61 5.34 72.42 26.22 0 1.45 6.61 5.34

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 72.42 26.22 0 1.45 6.61 5.34

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2484 1 1.25 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0042 2135.03 8.97 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 10.18 0.00

小计 - - 26.23 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 74 页  共 98 页

项目编码 010505013001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2 工程量 55.23 综合单价（元） 112.22

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-20
现浇混凝土模板及支架 过
梁 复合模板

m2 1.0000 72.42 26.39 0 1.45 6.62 5.34 72.42 26.39 0 1.45 6.62 5.34

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 72.42 26.39 0 1.45 6.62 5.34

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2566 1 1.26 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0064 2135.03 13.66 0

350100030000 复合木模板 m2 0.3588 21.66 7.77 0

其他材料费 - - 3.69 0.00

小计 - - 26.38 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 75 页  共 98 页

项目编码 010505014001 项目名称 女儿墙压顶模板 计量单位 m2 工程量 50.99 综合单价（元） 120.04

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-53
现浇混凝土模板及支架 其
他现浇构件 复合模板

m2 1.0000 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.4957 1 1.5 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.01 2135.03 21.35 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 2.74 0.00

小计 - - 31.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 76 页  共 98 页

项目编码 010505017001 项目名称 电缆沟、地沟模板 计量单位 m2 工程量 442.54 综合单价（元） 91.96

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-54
现浇混凝土模板及支架 电
缆沟、地沟 复合模板

m2 1.0000 46.86 34.36 0 0.94 5.42 4.38 46.86 34.36 0 0.94 5.42 4.38

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 46.86 34.36 0 0.94 5.42 4.38

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.6361 1 1.64 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.012 2135.03 25.62 0

350100030000 复合木模板 m2 0.3063 21.66 6.63 0

其他材料费 - - 0.47 0.00

小计 - - 34.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 77 页  共 98 页

项目编码 010505018001 项目名称 散水模板 计量单位 m2 工程量 5.27 综合单价（元） 46.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-56
现浇混凝土模板及支架 散
水 复合模板

m2 1.0000 26.2 14.72 0 0.52 2.74 2.21 26.20 14.72 0 0.52 2.74 2.21

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 26.20 14.72 0 0.52 2.74 2.21

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.7008 1 0.7 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0037 2135.03 7.9 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 0.29 0.00

小计 - - 14.72 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 78 页  共 98 页

项目编码 010505018002 项目名称 坡道模板 计量单位 m2 工程量 2.56 综合单价（元） 120.04

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-53
现浇混凝土模板及支架 其
他现浇构件 复合模板

m2 1.0000 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 74.34 31.41 0 1.49 7.08 5.72

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.4957 1 1.5 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.01 2135.03 21.35 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 2.74 0.00

小计 - - 31.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 79 页  共 98 页

项目编码 010505018003 项目名称 台阶模板 计量单位 m2 工程量 4.34 综合单价（元） 73.98

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-16-55
现浇混凝土模板及支架 台
阶 复合模板

m2 1.0000 42.6 22.65 0 0.85 4.36 3.52 42.60 22.65 0 0.85 4.36 3.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 42.60 22.65 0 0.85 4.36 3.52

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0785 1 1.08 0

350900050100 板方材 模板背楞 m3 0.0072 2135.03 15.37 0

350100030000 复合木模板 m2 0.2691 21.66 5.83 0

其他材料费 - - 0.37 0.00

小计 - - 22.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 80 页  共 98 页

项目编码 010607006001 项目名称 钢爬梯 计量单位 t 工程量 0.047 综合单价（元） 9012.77

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-6-34 钢爬梯 t 1.0000 1573.86 5132.4 0 42.05 445.39 359.69 1573.86 5132.40 0 42.05 445.39 359.69

A-14-7
金属面、钢构件底漆 防锈
漆 一遍

m2 25.1064 13.21 3.45 0 0.26 1.12 0.9 331.66 86.62 0 6.53 28.12 22.60

A-14-26
金属面、钢构件面漆 耐酸
漆 二遍

m2 25.1064 24.71 9.81 0 0.49 2.31 1.87 620.38 246.29 0 12.30 58.00 46.95

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2525.90 5465.31 0 60.88 531.51 429.24

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 30.4511 1 30.45 0

其他材料费 - - 5434.85 0.00

小计 - - 5465.30 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 81 页  共 98 页

项目编码 010801001001 项目名称 木质门 计量单位 m2 工程量 72.03 综合单价（元） 691.67

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-8-1 套装木门 单扇门 m2 1.0000 40.32 512.93 0 0.81 36.57 29.53 40.32 512.93 0 0.81 36.57 29.53

A-8-78 门锁 套 0.4859 24.19 81.2 0 0.48 6.99 5.64 11.75 39.46 0 0.23 3.40 2.74

A-8-100 门窗后塞口 水泥砂浆 m2 1.0000 9.98 2.27 0 0.2 0.82 0.66 9.98 2.27 0 0.20 0.82 0.66

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 62.05 554.66 0 1.24 40.79 32.93

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 8.1969 1 8.2 0

110100220000
@1

成品木门 m2 0.9698 500 484.9 0

其他材料费 - - 61.55 0.00

小计 - - 554.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 82 页  共 98 页

项目编码 010805005001 项目名称 不锈钢饰面门 计量单位 m2 工程量 21.33 综合单价（元） 979.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-8-41 玻璃门 有框 m2 1.0000 189.31 606.64 0 3.79 52.78 42.63 189.31 606.64 0 3.79 52.78 42.63

A-8-80 弹簧门地锁 个 0.1875 26.5 286.84 0 0.53 20.72 16.73 4.97 53.79 0 0.10 3.89 3.14

A-8-101 门窗后塞口 填充剂 m2 1.0000 9.6 6.62 0 0.19 1.08 0.87 9.60 6.62 0 0.19 1.08 0.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 203.88 667.05 0 4.08 57.75 46.64

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 9.858 1 9.86 0

其他材料费 - - 657.19 0.00

小计 - - 667.05 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 83 页  共 98 页

项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2 工程量 194.82 综合单价（元） 395.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-8-52 铝合金窗 推拉 m2 1.0000 34.18 302.29 0 0.68 22.25 17.97 34.18 302.29 0 0.68 22.25 17.97

A-8-101 门窗后塞口 填充剂 m2 1.0000 9.6 6.62 0 0.19 1.08 0.87 9.60 6.62 0 0.19 1.08 0.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 43.78 308.91 0 0.87 23.33 18.84

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 4.5653 1 4.57 0

110900330000
@1

双玻中空塑钢推拉窗 m2 0.9453 300 283.59 0

其他材料费 - - 20.76 0.00

小计 - - 308.92 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 84 页  共 98 页

项目编码 010807003001 项目名称 金属百叶窗 计量单位 m2 工程量 1.5 综合单价（元） 439.9

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-8-55 铝合金百叶窗 m2 1.0000 35.52 356.78 0 0.71 25.94 20.95 35.52 356.78 0 0.71 25.94 20.95

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 35.52 356.78 0 0.71 25.94 20.95

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.2726 1 5.27 0

其他材料费 - - 351.51 0.00

小计 - - 356.78 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 85 页  共 98 页

项目编码 010809001001 项目名称 窗台板 计量单位 m2 工程量 17.98 综合单价（元） 314.1

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-8-70 窗台板 石材 m2 1.0000 26.11 253.99 0 0.52 18.52 14.96 26.11 253.99 0 0.52 18.52 14.96

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 26.11 253.99 0 0.52 18.52 14.96

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.7536 1 3.75 0

其他材料费 - - 250.24 0.00

小计 - - 253.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 86 页  共 98 页

项目编码 010902001001 项目名称
屋面卷材防水（不

上人屋面）
计量单位 m2 工程量 379.66 综合单价（元） 97.18

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-54 +
A-9-55

屋面卷材防水 自粘橡胶沥
青聚酯胎卷材(自粘法) 单
层 �实际层数(层):2

m2 1.0000 18.43 68.02 0 0.37 5.73 4.63 18.43 68.02 0 0.37 5.73 4.63

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 18.43 68.02 0 0.37 5.73 4.63

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0052 1 1.01 0

133303000300
@1

面层带铝箔覆面的单面自粘改性沥青防水卷材 1.5mm m2 2.483 25 62.08 0

其他材料费 - - 4.94 0.00

小计 - - 68.03 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 87 页  共 98 页

项目编码 010902001002 项目名称
屋面卷材防水（雨

蓬）
计量单位 m2 工程量 29.58 综合单价（元） 60.4

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-54
屋面卷材防水 自粘橡胶沥
青聚酯胎卷材(自粘法) 单
层  �

m2 1.0000 9.98 43.78 0 0.2 3.56 2.88 9.98 43.78 0 0.20 3.56 2.88

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.98 43.78 0 0.20 3.56 2.88

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.647 1 0.65 0

其他材料费 - - 43.13 0.00

小计 - - 43.78 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 88 页  共 98 页

项目编码 010902005001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m 工程量 75.72 综合单价（元） 66.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-90
塑料(含方形管)排水管 直
径(mm) φ100

m 1.0000 17.09 25.91 0 0.34 2.86 2.31 17.09 25.91 0 0.34 2.86 2.31

A-9-98 塑料雨水斗 套 0.1057 27.07 27.28 0 0.54 3.62 2.93 2.86 2.88 0 0.06 0.38 0.31

A-9-97 铸铁弯头出水口 套 0.1189 30.72 55.63 0 0.61 5.74 4.64 3.65 6.61 0 0.07 0.68 0.55

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 23.60 35.40 0 0.47 3.92 3.17

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.5233 1 0.52 0

其他材料费 - - 34.86 0.00

小计 - - 35.38 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 89 页  共 98 页

项目编码 010902007001 项目名称
屋面(廊、阳台)泄

(吐)水管
计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 18.19

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-116 吐水管 塑料管 套 1.0000 8.06 8.03 0 0.16 1.07 0.87 8.06 8.03 0 0.16 1.07 0.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.06 8.03 0 0.16 1.07 0.87

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1187 1 0.12 0

其他材料费 - - 7.91 0.00

小计 - - 8.03 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 90 页  共 98 页

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 136.45 综合单价（元） 59.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-162
墙面涂膜防水 聚合物水泥
基(JS)防水涂料(刷涂法)
1.5mm厚

m2 1.0000 19.39 33.21 0 0.39 3.5 2.82 19.39 33.21 0 0.39 3.50 2.82

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 19.39 33.21 0 0.39 3.50 2.82

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.4907 1 0.49 0

其他材料费 - - 32.72 0.00

小计 - - 33.21 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 91 页  共 98 页

项目编码 010904002001 项目名称 楼(地)面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 157.83 综合单价（元） 54.27

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-9-205
楼(地)面涂膜防水 聚合物
水泥基(JS)防水涂料(刷涂
法) 1.5mm厚

m2 1.0000 15.17 33.02 0 0.3 3.2 2.58 15.17 33.02 0 0.30 3.20 2.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 33.02 0 0.30 3.20 2.58

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.488 1 0.49 0

其他材料费 - - 32.53 0.00

小计 - - 33.02 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 92 页  共 98 页

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 340.31 综合单价（元） 215.64

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-10-19
换

保温隔热屋面 SF憎水膨珠
保温砂浆 20mm厚 �实际厚
度(mm):150

m2 1.0000 38.21 68.34 0 0.76 7.08 5.72 38.21 68.34 0 0.76 7.08 5.72

A-11-5
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 软基层上

m2 1.0000 12.35 10.95 0 0.25 1.55 1.26 12.35 10.95 0 0.25 1.55 1.26

A-9-264 防水保护层 DS砂浆 m2 1.0000 11.71 8.74 0 0.23 1.36 1.1 11.71 8.74 0 0.23 1.36 1.10

C10-7-61 保温隔热层敷设 钢丝网 m2 1.0000 1.92 7.56 0 0.06 0.63 0.51 1.92 7.56 0 0.06 0.63 0.51

A-9-268 屋面混凝土分隔缝嵌缝 m 1.1642 9.41 17.52 0 0.19 1.79 1.45 10.96 20.40 0 0.22 2.08 1.69

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 75.15 115.99 0 1.52 12.70 10.28

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.8227 1 1.82 0

800700040000
@1

胶粉聚苯颗粒 m3 0.153 402.7 61.61 0

其他材料费 - - 52.56 0.00

小计 - - 115.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 93 页  共 98 页

项目编码 011001001002 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 19.9 综合单价（元） 165.49

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-10-19
换

保温隔热屋面 SF憎水膨珠
保温砂浆 20mm厚 �实际厚
度(mm):100

m2 1.0000 28.61 45.56 0 0.57 4.93 3.98 28.61 45.56 0 0.57 4.93 3.98

A-11-5
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 软基层上

m2 1.0000 12.35 10.95 0 0.25 1.55 1.26 12.35 10.95 0 0.25 1.55 1.26

A-9-264 防水保护层 DS砂浆 m2 1.0000 11.71 8.74 0 0.23 1.36 1.1 11.71 8.74 0 0.23 1.36 1.10

C10-7-61 保温隔热层敷设 钢丝网 m2 1.0000 1.92 7.56 0 0.06 0.63 0.51 1.92 7.56 0 0.06 0.63 0.51

A-9-268 屋面混凝土分隔缝嵌缝 m 0.7136 9.41 17.52 0 0.19 1.79 1.45 6.71 12.50 0 0.14 1.28 1.03

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 61.30 85.31 0 1.25 9.75 7.88

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3693 1 1.37 0

800700040000
@1

胶粉聚苯颗粒 m3 0.102 402.7 41.08 0

其他材料费 - - 42.87 0.00

小计 - - 85.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 94 页  共 98 页

项目编码 011001002001 项目名称 保温隔热天棚 计量单位 m2 工程量 4.6 综合单价（元） 75.53

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-10-27
换

保温隔热天棚 硬泡聚氨酯
板 70mm厚 �实际厚度(mm)
:25

m2 1.0000 9.81 28.58 0 0.19 2.55 2.06 9.81 28.58 0 0.19 2.55 2.06

A-10-72
换

保温隔热墙面外墙外保温
保温层罩面砂浆 3mm厚 �
实际厚度(mm):4

m2 1.0000 14.02 6.47 0 0.29 1.37 1.11 14.02 6.47 0 0.29 1.37 1.11

A-12-13
墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) 贴玻纤网格布

m2 1.0000 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 27.45 39.47 0 0.55 4.46 3.60

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.5833 1 0.58 0

其他材料费 - - 38.88 0.00

小计 - - 39.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第 95 页  共 98 页

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 1078.78 综合单价（元） 182.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):7

m2 1.0000 9.16 3.17 0 0.18 0.83 0.67 9.16 3.17 0 0.18 0.83 0.67

A-10-39
换

保温隔热墙面外墙外保温
岩棉板 100mm厚 �实际厚
度(mm):75

m2 1.0000 43.2 77.72 0 0.86 8.04 6.49 43.20 77.72 0 0.86 8.04 6.49

A-10-72
换

保温隔热墙面外墙外保温
保温层罩面砂浆 3mm厚 �
实际厚度(mm):4

m2 1.0000 14.02 6.47 0 0.28 1.37 1.11 14.02 6.47 0 0.28 1.37 1.11

A-12-13
墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) 贴玻纤网格布

m2 1.0000 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 70.00 91.78 0 1.39 10.78 8.70

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3564 1 1.36 0

030721060000 托件 含金属锚栓 套 1.4912 18.78 28 0

150301020001
@1

岩棉复合板 m3 0.0744 585.32 43.55 0

其他材料费 - - 18.86 0.00

小计 - - 91.77 0.00
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项目编码 011001003002 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 105.07 综合单价（元） 90.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-10-35
换

保温隔热墙面外墙外保温
挤塑聚苯板 100mm厚 �实
际厚度(mm):60 �换为【模
塑聚苯板】

m2 1.0000 35.52 44.53 0 0.71 5.33 4.3 35.52 44.53 0 0.71 5.33 4.30

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 35.52 44.53 0 0.71 5.33 4.30

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.6581 1 0.66 0

030721060000 托件 含金属锚栓 套 0.88 18.78 16.53 0

其他材料费 - - 27.34 0.00

小计 - - 44.53 0.00
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项目编码 011001003003 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 158.06 综合单价（元） 90.71

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-10-35
换

保温隔热墙面外墙外保温
挤塑聚苯板 100mm厚 �实
际厚度(mm):30

m2 1.0000 33.2 47.21 0 0.63 5.35 4.32 33.20 47.21 0 0.63 5.35 4.32

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 33.20 47.21 0 0.63 5.35 4.32

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.6977 1 0.7 0

030721060000 托件 含金属锚栓 套 0.88 18.78 16.53 0

其他材料费 - - 29.98 0.00

小计 - - 47.21 0.00
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项目编码 01B005 项目名称 卫生间防虫网 计量单位 m2 工程量 1.5 综合单价（元） 39.18

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

补子目1 卫生间防虫网 m2 1.0000 10 25 0 0 2.31 1.87 10.00 25.00 0 0.00 2.31 1.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.00 25.00 0 0.00 2.31 1.87

材
料
费
明
细

其他材料费 - - 25 0.00

小计 - - 25.00 0.00



材料暂估单价表

工程名称：建筑工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：建筑工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 钢筋 kg 3.645 16172.1 / 一级8

2 钢筋 kg 3.578 6013.35 / 一级10

3 钢筋 kg 3.451 8650.95 / 二级12

4 钢筋 kg 3.362 8681.4 / 三级25

5 钢筋 kg 3.318 9746.1 / 三级22

6 钢筋 kg 3.375 8728.65 / 三级20

7 托件 套 18.78 1840.2311 / 含金属锚栓

8 轻集料空心砌块 m3 236.28 176.3035 / 200

9 成品木门 m2 500 69.8547 /

10 双玻中空塑钢推拉窗 m2 300 184.1633 /

11
面层带铝箔覆面的单面自粘改性沥

青防水卷材
m2 25 942.6958 / 1.5mm

12 岩棉复合板 m3 585.32 80.2612 /

13 其他材料 元 1 19221.7156 /

14 复合木模板 m2 21.66 872.8015 /

15 顶托 个·日 0.18 105152.8956 /

16 板方材 m3 2135.03 14.3364 / 模板背楞

17 预拌混凝土 m3 364.1 77.7599 / C20

18 预拌混凝土 m3 383.5 442.4699 / C30

19 砌筑砂浆 m3 460.18 48.8876 / DM5.0-MR

20 胶粉聚苯颗粒 m3 402.7 54.0972 /



工程量明细表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

土石方工程

1 010103001001 平整场地
平整场地

1.土壤类别:综合考虑
m2 368.73

<1> 首层建筑面积（含外墙保温所占面积） = 364.36=364.36

<2> 门廊建筑面积（含外墙保温所占面积）按1/2 = 4.37=4.37

<3>  = 364.36+4.37=368.73

2 010102001001 挖基坑土方

挖基础土方及清底

1.土壤类别:综合考虑

2.开挖深度:综合考虑

3.土方运距:自行考虑

m3 1904.51

<1> 基坑土方 = 1904.51=1904.51

<2>  = 1904.51=1904.51

3 010102002001 挖沟槽土方

挖基槽土方及清底

1.土壤类别:综合考虑

2.开挖深度:综合考虑

3.土方运距:自行考虑

m3 232.55

<1> 基槽土方 = 3.2=3.2

<2> 暖沟土方（图形中大开挖土方） = 229.35=229.35

<3>  = 3.2+229.35=232.55

4 010102007001 回填方

基础回填土（夯填）

1.填方材料品种:素土

2.填方来源、运距:自行考虑

m3 1795.23

<1> 基坑 = 1733.98=1733.98

<2> 暖沟 = 59.17=59.17

<3> 基槽 = 2.08=2.08

<4>  = 1733.98+59.17+2.08=1795.23

5 010102007002 回填方

房心回填土（夯填）

1.填方材料品种:素土

2.填方来源、运距:自行考虑

m3 59.13

<1> 地16(扣暖气沟) = (112.24-54.34-101.1*0.15)*(0.45-0.15)=12.8205

<2> 地12(扣暖气沟) = (158.155-18.46-33.16*0.15-18.22-33.16*0.15-3.16-2.7*0.15-1.08-2.7*2*0.

15)*(0.45-0.135)=33.4127

<3> 地12-F2(扣暖气沟) = (43.515-1.08*2-2.7*0.15*2)*(0.45-0.132)=12.8933

<4>  = 12.8205+33.4127+12.8933=59.1265

砌筑工程

6 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:轻集料空心砌块

（不小于MU3.5）

2.墙体厚度:200

3.砂浆强度等级:混合砂浆强度不小于M5.0

m3 246.64

<1>  = 246.64=246.64



工程量明细表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

7 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:轻集料空心砌块

（不小于MU3.5）

2.墙体厚度:100

3.砂浆强度等级:混合砂浆强度不小于M5.0

m3 4.06

<1>  = 4.06=4.06

混凝土及钢筋混凝

土工程

8 010501001001 基础垫层
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C15
m3 29.65

<1>  = 29.65=29.65

9 010502001001 独立基础
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 125.78

<1>  = 125.78=125.78

10 010502006001
钢筋混凝土柱（矩

形）

1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 73.92

<1>  = 73.92=73.92

11 010502011001
钢筋混凝土梁（矩

形）

1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 126.47

<1>  = 130.07=130.07

<2> 扣首层弧形梁 = -1.03=-1.03

<3> 扣各层楼梯梁 = -2.57=-2.57

<4>  = 130.07+-1.03+-2.57=126.47

12 010502011002
钢筋混凝土梁（弧

形）

1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 1.03

<1> 首层 = 1.03=1.03

<2>  = 1.03=1.03

13 010502013001
有梁板、无梁板、

平板

1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 96.74

<1>  = 99.42=99.42

<2> 扣层中楼梯休息平台 = -1.91=-1.91

<3> 扣悬挑板 = -0.22=-0.22

<4> 扣雨棚 = -0.55=-0.55

<5>  = 99.42+-1.91+-0.22+-0.55=96.74

14 010502019001
雨篷、悬挑板、阳

台板

1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 1.06

<1> 基础层 = 0.22=0.22

<2> 首层雨棚含栏板 = 0.55+0.29=0.84

<3>  = 0.22+0.8400=1.06

15 010502019002 栏板（弧形）
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 0.89
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1> 首层弧形梁上栏板 = 0.89=0.89

<2>  = 0.89=0.89

16 010502020001 楼梯
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 11.26

<1> 层中休息平台 = 1.91=1.91

<2> 楼梯梁 = 2.57=2.57

<3> 踏步段 = 1.275*(0.62+0.69+0.66+0.69)*2=6.783

<4>  = 1.91+2.57+6.7830=11.263

17 010502021001 构造柱
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 21.92

<1>  = 21.92=21.92

18 010502022001 圈梁
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 3.84

<1>  = 9.51=9.51

<2> 扣女儿墙压顶 = -5.67=-5.67

<3>  = 9.51+-5.67=3.84

19 010502023001 过梁
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 3.97

<1>  = 3.97=3.97

20 010502025001 女儿墙压顶
1.混凝土种类:预拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 5.67

<1>  = 5.67=5.67

21 010502027001 电缆沟、地沟

暖气沟1200*1200（参见图集02J331）

1.沟底:20预拌混凝土

2.沟壁:20预拌混凝土

3.转角过梁（预制）

4.沟盖板（预制）

m 79.68

<1>  = 34.8+34.8+1.5+1.5+2.43+4.65=79.68

<2>  = 79.6800=79.68

22 010502027002 电缆沟、地沟

暖气沟800*800（参见图集02J331）

1.沟底:20预拌混凝土

2.沟壁:20预拌混凝土

3.转角过梁

4.沟盖板

m 12.47

<1>  = 3.15+5+0.72*6=12.47

<2>  = 12.4700=12.47

23 010502029001 散水

参见图集08BJ1-1散1

1.60厚C15混凝土面层（与外墙用改性沥青防水

嵌缝膏嵌缝），撒1:1水泥砂子压实赶光；

2.150厚3:7灰土；

3.素土夯实，向外坡4%

m2 67.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 67.3=67.3

24 010502031001 坡道

参见图集08BJ1-1坡4B

1.30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层，缝宽5，

干石灰粗砂扫缝后洒水封缝；

2.25厚干拌砂浆DS粘结层

3.100厚C15混凝土

4.100厚C15混凝土

5.素土夯实

m2 7.87

<1>  = 7.87=7.87

25 010502032001 台阶

参见图集08BJ1-1台4B

1.30厚开凹槽花岗石板铺面

2.25厚干拌砂浆DS

3.60厚C15混凝土

4.100厚C15混凝土

5.素土夯实

m2 8.2

<1> 南 = (1.978+1.99+1.968)*0.9=5.3424

<2> 东西 = 2.86=2.86

<3>  = 5.3424+2.86=8.2024

26 010502032002 台阶平台

参见图集08BJ1-1台4B

1.30厚开凹槽花岗石板铺面

2.25厚干拌砂浆DS

3.60厚C15混凝土

4.100厚C15混凝土

5.素土夯实

m2 21.75

<1>  = 29.95-8.2=21.75

27 010506001001
现浇混凝土基础钢

筋

1.钢筋种类、规格:二级φ14

2.钢筋制作、安装
t 4.27

<1>  = 4.27=4.27

28 010506002001 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 3.475

<1>  = 3.475=3.475

29 010506002002 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 1.109

<1>  = 1.109=1.109

30 010506002003 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:二级φ12

2.钢筋制作、安装
t 1.703

<1>  = 1.703=1.703

31 010506002004 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ16

2.钢筋制作、安装
t 0.631

<1>  = 0.631=0.631

32 010506002005 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ20

2.钢筋制作、安装
t 2.344

<1>  = 2.344=2.344
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

33 010506002006 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ22

2.钢筋制作、安装
t 2.472

<1>  = 2.472=2.472

34 010506002007 现浇混凝土柱钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ25

2.钢筋制作、安装
t 5.197

<1>  = 5.197=5.197

35 010506005001 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:一级φ6

2.钢筋制作、安装
t 0.352

<1>  = 0.352=0.352

36 010506005002 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 5.205

<1>  = 5.205=5.205

37 010506005003 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 0.176

<1>  = 0.176=0.176

38 010506005004 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:二级φ12

2.钢筋制作、安装
t 2.151

<1>  = 2.151=2.151

39 010506005005 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ16

2.钢筋制作、安装
t 2.702

<1>  = 2.702=2.702

40 010506005006 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ20

2.钢筋制作、安装
t 5.969

<1>  = 5.969=5.969

41 010506005007 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ22

2.钢筋制作、安装
t 6.81

<1>  = 6.81=6.81

42 010506005008 现浇混凝土梁钢筋
1.钢筋种类、规格:三级φ25

2.钢筋制作、安装
t 3.071

<1>  = 3.071=3.071

43 010506006001
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 6.372

<1>  = 6.372=6.372

44 010506006002
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 3.538

<1>  = 3.538=3.538

45 010506006003
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ12

2.钢筋制作、安装
t 0.583

<1>  = 0.583=0.583

46 010506006004
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ14

2.钢筋制作、安装
t 0.099
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<1>  = 0.099=0.099

47 010506006005
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:三级φ14

2.钢筋制作、安装
t 0.495

<1>  = 0.495=0.495

48 010506006006
现浇混凝土楼板及

屋面板钢筋

1.钢筋种类、规格:三级φ16

2.钢筋制作、安装
t 0.227

<1>  = 0.227=0.227

49 010506008001
现浇混凝土其他板

钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ6

2.钢筋制作、安装
t 0.002

<1>  = 0.002=0.002

50 010506008002
现浇混凝土其他板

钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 0.131

<1>  = 0.131=0.131

51 010506008003
现浇混凝土其他板

钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 0.048

<1>  = 0.048=0.048

52 010506009001
现浇混凝土楼梯钢

筋

1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 0.171

<1>  = 0.171=0.171

53 010506009002
现浇混凝土楼梯钢

筋

1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 0.385

<1>  = 0.385=0.385

54 010506009003
现浇混凝土楼梯钢

筋

1.钢筋种类、规格:二级φ12

2.钢筋制作、安装
t 0.209

<1>  = 0.209=0.209

55 010506010001
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ6

2.钢筋制作、安装
t 2.703

<1>  = 2.703=2.703

56 010506010002
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ8

2.钢筋制作、安装
t 0.048

<1>  = 0.048=0.048

57 010506010003
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:一级φ10

2.钢筋制作、安装
t 0.471

<1>  = 0.471=0.471

58 010506010004
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ12

2.钢筋制作、安装
t 2.962

<1>  = 2.962=2.962

59 010506010005
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ14

2.钢筋制作、安装
t 0.026

<1>  = 0.026=0.026
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60 010506010006
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ16

2.钢筋制作、安装
t 0.096

<1>  = 0.096=0.096

61 010506010007
现浇混凝土二次结

构钢筋

1.钢筋种类、规格:二级φ20

2.钢筋制作、安装
t 0.098

<1>  = 0.098=0.098

62 01B001 钢筋接头 1.直螺纹套筒φ25以内 个 975

<1>  = 149+356+228+242=975

<2>  = 975.0000=975

63 010505001001 基础垫层模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 29.04

<1>  = 29.04=29.04

64 010505002001 独立基础模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 82.8

<1>  = 82.8=82.8

65 010505004001 矩形柱模板
1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间、3.6m超

高支撑费等
m2 497.7

<1>  = 497.7=497.7

66 010505006001 矩形梁模板
1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间、3.6m超

高支撑费等
m2 924.78

<1>  = 962.3=962.3

<2> 扣弧形梁 = -11.44=-11.44

<3> 扣楼梯梁 = -26.08=-26.08

<4>  = 962.3+-11.44+-26.08=924.78

67 010505006002 弧形梁模板
1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间、3.6m超

高支撑费等
m2 11.44

<1>  = 11.44=11.44

68 010505007001
有梁板、无梁板、

平板模板

1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间、3.6m超

高支撑费等
m2 806.04

<1>  = 826.96+3.51=830.47

<2> 扣休息平台 = -15.94-0.43=-16.37

<3> 扣悬挑板 = -1.86-0.57=-2.43

<4> 扣雨棚 = -4.6-1.03=-5.63

<5>  = 830.4700+-16.3700+-2.4300+-5.6300=806.04

69 010505008001
阳台板、雨篷、悬

挑板模板
1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 7.03

<1> 基础层 = 1.86+0.57=2.43

<2> 首层雨棚底面 = 4.6=4.6

<3>  = 2.4300+4.6=7.03

70 010505008002 栏板模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 25.87
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<1> 首层雨棚侧面含栏板 = 1.03+5.74=6.77

<2> 首层弧形梁上栏板 = 19.1=19.1

<3>  = 6.7700+19.1=25.87

71 010505010001 楼梯模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 81.43

<1> 休息平台 = 15.94+0.43=16.37

<2> 楼梯梁（扣与踏步交接处） = 26.08-1.275*(0.13*6+0.12)*2=23.785

<3> 踏步段含侧面 = (3.131*1.275+3.69*1.275+3.622*1.275+3.69*1.275+0.58+0.69+0.66+0.69)*2=41

.2792

<4>  = 16.3700+23.7850+41.2792=81.4342

72 010505011001 构造柱模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 267.25

<1>  = 267.25=267.25

73 010505012001 圈梁模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 42.37

<1>  = 93.36=93.36

<2> 扣女儿墙压顶 = -50.99=-50.99

<3>  = 93.36+-50.99=42.37

74 010505013001 过梁模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 55.23

<1>  = 55.23=55.23

75 010505014001 女儿墙压顶模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 50.99

<1>  = 50.99=50.99

76 010505017001 电缆沟、地沟模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 442.54

<1> 沟底 = 40.83=40.83

<2> 沟壁 = 401.71=401.71

<3>  = 40.83+401.71=442.54

77 010505018001 散水模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 5.27

<1>  = (12.15-1.7+36.75+12.15-1.7+13.815+15.315+0.5*2)*0.06=5.2668

<2>  = 5.2668=5.2668

78 010505018002 坡道模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 2.56

<1> 首层 = (1.38+5.7*2)*0.2=2.556

<2>  = 2.5560=2.556

79 010505018003 台阶模板 1.综合考虑模板材质、摊销、使用时间等 m2 4.34

<1>  = (1.978+1.99+1.68)*0.16*3=2.711

<2>  = 1.7*2*0.16*3=1.632

<3>  = 2.7110+1.6320=4.343

金属结构工程

80 010607006001 钢爬梯 1.屋面钢爬梯 t 0.047

<1> 暂定 = 0.00617*400/1000*(0.36+0.895)*15=0.0465
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<2>  = 0.0465=0.0465

门窗工程

81 010801001001 木质门

1.成品木门

2.各种五金、门锁等

3.后塞口

m2 72.03

<1> M0921 = 13.23=13.23

<2> M1021 = 58.8=58.8

<3>  = 13.23+58.8=72.03

82 010805005001 不锈钢饰面门

1.夹胶玻璃不锈钢框门

2.各种五金、门锁等

3.后塞口

m2 21.33

<1> M1527 = 8.1=8.1

<2> M3227 = 8.64=8.64

<3> 首层MC1门联窗 = 4.59=4.59

<4>  = 8.1+8.64+4.59=21.33

83 010807001001 金属(塑钢)窗

1.双玻中空塑钢推拉窗

2.各种五金等

3.后塞口

m2 194.82

<1>  = 194.82=194.82

<2>  = 194.82=194.82

84 010807003001 金属百叶窗 1.防风雨百叶窗 m2 1.5

<1> 卫生间外墙 = 0.5*0.5*6=1.5

<2>  = 1.5000=1.5

85 010809001001 窗台板
花岗石窗台

1.参见图集08BJ4-1 1/49
m2 17.98

<1> 窗长（另露出窗两头各50mm）*宽度 = (102.7+56*0.1)*0.166=17.9778

<2>  = 17.9778=17.9778

屋面及防水工程

86 010902001001
屋面卷材防水（不

上人屋面）

参见图集10BJZ50 第2页 BS-Ⅱ4

1.面层带铝箔覆面的单面自粘改性沥青防水卷材

(双层)

m2 379.66

<1> 屋面层 = 292.21=292.21

<2> 三层东西屋面 = 87.45=87.45

<3>  = 292.21+87.45=379.66

87 010902001002
屋面卷材防水（雨

蓬）

参见图集10BJZ50 第2页 BS-Ⅲ2

1.面层带铝箔覆面的单面自粘改性沥青防水卷材

（单层）

m2 29.58

<1> 二层门厅雨棚 = 22.8=22.8

<2> 二层东西雨棚 = 2.1*0.9*2+(2.1+0.9)*2*0.25*2=6.78
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<3>  = 22.8+6.7800=29.58

88 010902005001 屋面排水管

屋面雨水管（参见图集08BJ5-1 P18）

1.材质:PVC

2.规格:φ100

3.含雨水斗、出水口

m 75.72

<1> 南立面 = 7.26*2+10.99+6.79+0.5=32.8

<2> 北立面 = 10.73*4=42.92

<3>  = 32.8000+42.9200=75.72

89 010902007001
屋面(廊、阳台)泄(

吐)水管

雨蓬排水管

1.材质:PVC

2.规格:φ75

个 6

<1> 首层东西雨棚 = 2*2=4

<2> 首层门厅雨棚 = 2=2

<3>  = 4.0000+2=6

90 010903002001 墙面涂膜防水
女儿墙侧面（防水卷材以上）

1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料
m2 136.45

<1> 屋面层 = 73.13/0.9*0.65+65.11/3.45*3.2=113.208

<2> 三层东西屋面 = 11.09/0.99*0.74+11.84/0.85*0.6=16.6471

<3> 二层门厅雨棚 = 8.76/0.65*0.4=5.3908

<4> 二层东西雨棚 = (2.1+0.9)*2*0.1*2=1.2

<5>  = 113.2080+16.6471+5.3908+1.2000=136.4459

91 010904002001 楼(地)面涂膜防水
有水房间楼地面

1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料
m2 157.83

<1> 1层地12F-(F2)含卷边 = 58.79=58.79

<2> 2层楼12F-1(F2)含卷边 = 49.52=49.52

<3> 3层楼12F-1(F2)含卷边 = 49.52=49.52

<4>  = 58.79+49.52+49.52=157.83

保温、隔热、防腐

工程

92 011001001001 保温隔热屋面

不上人屋面保温

1.保温层:胶粉聚苯颗粒150厚

2.具体做法参见图集10BJ2-11第70页平屋25-ZL

改

m2 340.31

<1> 屋面层 = 265.26=265.26

<2> 三层东西屋面 = 75.05=75.05

<3>  = 265.26+75.05=340.31

93 011001001002 保温隔热屋面

雨棚屋面保温

1.保温层:胶粉聚苯颗粒100厚

2.具体做法参见图集10BJ2-11第70页平屋25-ZL

改

m2 19.9
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<1> 门厅雨棚 = 16.12=16.12

<2> 东西雨棚 = 0.9*2.1*2=3.78

<3>  = 16.12+3.7800=19.9

94 011001002001 保温隔热天棚
雨棚天棚保温

1.参见图集10BJ2-11棚屋温2
m2 4.6

<1> 首层东西雨棚底 = 2.3*1*2=4.6

<2>  = 4.6000=4.6

95 011001003001 保温隔热墙面

外墙保温（涂料饰面已单列项）

1.岩棉复合板薄抹灰75厚

2.具体做法参见图集10BJ2-11第6页（外墙F1-1

）

m2 1078.78

<1> 外墙含雨蓬侧面 = 1078.78=1078.78

<2>  = 1078.78=1078.78

96 011001003002 保温隔热墙面
地下保温

1.参见图集11BJZ83 1/7
m2 105.07

<1> 地下外围梁贴保温板 = 35*(0.66+0.3+0.35)+10.4*2*(0.55+0.19+0.35)+35*(0.5+0.14+0.35)=103.1

72

<2> 悬挑板底 = 0.5*3.8=1.9

<3>  = 103.1720+1.9000=105.072

97 011001003003 保温隔热墙面
女儿墙保温（暂定）

1.30厚挤塑板
m2 158.06

<1>  = 158.06=158.06

其他工程

98 01B005 卫生间防虫网 m2 1.5

<1> 一层卫生间外墙 = 0.5*0.5*2=0.5

<2> 二层卫生间外墙 = 0.5*0.5*2=0.5

<3> 三层卫生间外墙 = 0.5*0.5*2=0.5

<4>  = 0.5000+0.5000+0.5000=1.5
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楼地面装饰工程 210735.29 0

1 011102003001 块料楼地面

参见图集08BJ1-1地
12
1.5~10厚地砖600*6
00，DTG擦缝；
2.5厚DTA砂浆粘接
层；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.100厚C15混凝土
；
5.素土夯实，压实
系数0.90

m2 158.71 180.92 28713.81 0

2 011102003002 块料楼地面

参见图集08BJ1-1地
12F-(F2)
1.5~10厚铺地砖300
*300，DTG擦缝；
2.5厚DTA砂浆粘结
层；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料（在建
筑工程中单列项）
5.最薄处35厚C15细
石混凝土，从门口
处向地漏找1%坡，
随打随抹平，四周
及管根部位用DS砂
浆抹小八字角；
6.60厚C15混凝土；
7.素土夯实，压实
系数≥0.90

m2 44 201.53 8867.32 0

3 011102001001 石材楼地面

参见图集08BJ1-1地
16
1.20厚磨光花岗岩
板600*600，用10厚
DTA砂浆铺实拍平（
正、背面及四周边
满涂防污剂），DTG
擦缝；
2.20厚DS干拌砂浆
找平层；
3.100厚C15混凝土
；
4.素土夯实，压实
系数0.90

m2 114.45 299.56 34284.64 0

4 011102003003 块料楼地面

参见图集08BJ1-1楼
12A-1
1.5~10厚铺地砖600
*600，DTG擦缝；

m2 320.79 157.32 50466.68 0

本页小计 122332.45 0
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2.5厚DTA砂浆粘结
层；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.60~55厚CL7.5轻
集料混凝土垫层；
5.钢筋混凝土楼板

5 011102003004 块料楼地面

参见图集08BJ1-1楼
12F-1（F2）
1.铺5~10厚防滑地
砖300*300，DTG擦
缝；
2.5厚DTA砂浆粘结
层；
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料（在建
筑工程中单列项）
5.最薄处35厚C15细
石混凝土从门口处
向地漏找1%坡，随
打随抹平，四周边
及竖管根部位用DS
干拌砂浆抹成小八
字角；
6.钢筋混凝土楼板

m2 74.81 173.38 12970.56 0

6 011102001002 石材楼地面

参见图集08BJ1-1楼
16B-1
1.铺20厚花岗石板6
00*600，（正、背
面及四周边满涂防
污剂），DTG擦缝；
2.10厚DTA砂浆粘结
层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.40厚CL7.5轻集料
混凝土垫层；
5.钢筋混凝土楼板

m2 106.4 269.6 28685.44 0

7 011102001003
石材楼地面(楼
梯楼层交接处)

参见图集08BJ1-1楼
16A
1.铺20厚花岗石板6
00*600，（正、背
面及四周边满涂防
污剂），DTG擦缝；
2.10厚DTA砂浆粘结
层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.钢筋混凝土楼板

m2 18.72 252.63 4729.23 0

8 011106002001 石材楼梯 参见图集08BJ1-1楼
16A

m2 55.04 382.67 21062.16 0

本页小计 67447.39 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-装饰工程单位工程) 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

1.铺20厚花岗石条
板，（正、背面及
四周边满涂防污剂
），DTG擦缝；
2.10厚DTA砂浆粘结
层
3.20厚DS干拌砂浆
找平层；
4.钢筋混凝土楼板

9 011105003001 块料踢脚线

参见图集08BJ1-1踢
3C(高120mm)
1.DTG砂浆勾缝；
2.粘结5~6厚地砖；
3.5厚DTA砂浆粘结
层；
4.9厚DP-MR砂浆打
底压实抹平

m 362.95 27.2 9872.24 0

10 011105002001 石材踢脚线

参见图集08BJ1-1踢
4A2(高120mm)
1.DTG砂浆勾缝；
2.8~12厚花岗石板
面层，石材六面满
涂防污剂（用DTA砂
浆粘结）；
3.6厚DP-HR砂浆压
实抹平；
4.9厚DP-MR砂浆打
底;

m 291.51 38.02 11083.21 0

分部小计 210735.29 0

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

146871.25 0

11 011201001001
墙、柱面一般抹
灰

参见图集08BJ1-1
内墙3C
1.2厚DP-MR砂浆罩
面
2.8厚DP-MR砂浆打
底

m2 1533.45 25.43 38995.63 0

12 011201001002
墙、柱面一般抹
灰

参见图集08BJ1-1
裙2A
1.9厚DP-LR打底压
实抹平

m2 363.28 16.3 5921.46 0

13 011201001003
墙、柱面一般抹
灰

参见图集08BJ1-1
内墙10A-f2
1.9厚DP-MR打底压
实抹平

m2 342.54 16.15 5532.02 0

14 011201001004
墙、柱面一般抹
灰

女儿墙内侧抹灰（
暂定）
1.20厚DP砂浆找平
层

m2 172.66 28.68 4951.89 0

15 011203003001 块料墙、柱面 参见图集08BJ1-1
裙2A

m2 341.34 116.57 39790 0

本页小计 116146.45 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-装饰工程单位工程) 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

1.DTG勾缝；
2.粘贴5~6厚面砖；
3.5厚DTA粘结层；

16 011203003002 块料墙、柱面

参见图集08BJ1-1
内墙10A-f2
1.DTG砂浆勾缝；
2.粘贴5~6厚面砖；
3.4厚DTA粘结层；
4.1.5厚聚合物水泥
基防水涂料（在建
筑工程中单列项）

m2 354.3 116.57 41300.75 0

17 010506023001 钢丝网
1.楼梯间及人流通
道钢丝网砂浆面层
加强

m2 830.36 12.5 10379.5 0

分部小计 146871.25 0

天棚工程 45001.63 0

18 011302001001 平面吊顶天棚

参见图集08BJ1-1
棚8A
1.L40*40*4角钢，
长40用膨胀螺钉固
定在钢筋混凝土楼
板上，双向中距≤1
200（与龙骨中距相
对应）；
2.φ4吊杆下部固定
于吊件上，上部焊
于L40*40*4短角钢
上；
3.特制U型轻钢龙骨
LB50*26中距≤1200
，用特制吊件LB50-
1P吊挂；
4.0.5~0.8厚铝条板

m2 118.4 203.76 24125.18 0

19 011302001002 平面吊顶天棚

参见图集88J1-1 棚
45M
1.6厚硅酸钙板面层
，规格600*600(或6
00*1200)
2.T型轻钢次龙骨TB
24*28（或TBA24*28
）中距600（或1200
）
3.T型轻钢主龙骨TB
24*38（或TBA24*28
）中距600，找平后
与钢筋吊杆固定
4.10号镀锌低碳钢
丝（或φ8钢筋）吊
杆，中距≤1200，
吊杆上部与板底预
留吊杆（勾）固定
5.现浇钢筋混凝土

m2 178.9 96.43 17251.33 0

本页小计 93056.76 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-装饰工程单位工程) 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

板底预留φ10钢筋
吊环（勾），中距1
200*600

20 011302001003
平面吊顶天棚（
首层门厅）

参见图集08BJ1-1
棚14A
1.钢筋混凝土板内
预留φ10钢筋吊环
（勾），中距横向
≤1200，纵向≤110
0
2.U型轻钢龙骨CB60
*27（或CB50*20）
中距429，10号镀锌
低碳钢丝（或φ6钢
筋）吊杆，中距横
向≤800，纵向429
，吊杆上部与混凝
土板预留吊环固定
3.9.5或12厚纸面石
膏板，用自攻螺钉
与龙骨固定
4.满刷氯偏乳液或
乳化光油防潮涂料2
道
5.U型轻钢龙骨横撑
CB50*20（或CB60*2
7）中距1200

m2 25.89 140.02 3625.12 0

分部小计 45001.63 0

油漆、涂料、裱
糊工程

344840.73 0

21 011404001001 墙面喷刷涂料

参见图集08BJ1-1
内墙3C-内涂4
1.喷水性氟碳涂料2
道
2.封底漆1道
3.满刮2~3遍内墙耐
水腻子分遍找平

m2 1532.29 84.11 128880.91 0

22 011404001002 墙面喷刷涂料

参见图集08BJ1-1 B
22 外涂11-1（外墙
1）
1.丙烯酸系乳胶漆2
道
2.抗碱封闭底漆1道
3.浮雕骨料的压平
、打磨、养护
4.喷涂浮雕中层骨
料
5.涂抗碱封闭底漆1
道（根据需要选用
）
6.刮涂柔性耐水腻
子2~3道（根据基层

m2 1111.05 140.33 155913.65 0

本页小计 288419.68 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-装饰工程单位工程) 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

需要选用）
7.基层墙体处理

23 011404002001 天棚喷刷涂料

参见图集08BJ1-1
棚2A（内涂4）
1.板底刮2厚耐水腻
子
2.封底漆1道
3.喷水性氟碳涂料2
道

m2 638.84 78.4 50085.06 0

24 011404002002 天棚喷刷涂料

参见图集08BJ1-1
棚45M
1.硅酸钙板底刮2厚
耐水腻子找平
2.封底漆1道
3.喷功能性合成树
脂乳液涂料2道

m2 178.9 36.03 6445.77 0

25 011404002003
天棚喷刷涂料（
首层门厅）

参见图集08BJ1-1
棚14A（外涂6）
1.罩光清漆
2.闪光金属漆
3.配套中间漆
4.涂刷油性封闭
5.底漆刮涂光面腻
子
6.刮涂柔性耐水腻
子
7.底层抗裂腻子复
合耐碱玻纤网格布
8.基层处理

m2 25.89 135.78 3515.34 0

分部小计 344840.73 0

其他装饰工程 68660.23 0

26 011503001001
带扶手的栏杆、
栏板

楼梯不锈钢扶手栏
杆（高900mm）
1.参见图集08BJ7-1
B3/35

m 29.68 529.86 15726.24 0

27 011503001002
带扶手的栏杆、
栏板

楼梯不锈钢扶手栏
杆（楼顶平直段高1
050mm）
1.参见图集08BJ7-1
B3/35

m 2.85 514.91 1467.49 0

28 011503001003
带扶手的栏杆、
栏板

屋面不锈钢扶手栏
杆（高1050mm）
1.参见图集08BJ7-1
36

m 22.3 509.14 11353.82 0

29 011503001004
带扶手的栏杆、
栏板

护窗不锈钢扶手栏
杆（高980mm）
1.参见图集08BJ7-1
F10/74

m 23.39 335.92 7857.17 0

30 011503001005
带扶手的栏杆、
栏板

横外护栏（高750mm
）
1.参见图集08BJ3-2

m 5.4 65.92 355.97 0

本页小计 96806.86 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-装饰工程单位工程) 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

23

31 011503001006
带扶手的栏杆、
栏板

无障碍坡道扶手（
高900mm）
1.参见图集88J12-1
1/18

m 11.4 443.07 5051 0

32 011503001007
带扶手的栏杆、
栏板

室外台阶不锈钢扶
手栏杆（高1050mm
）
1.参见图集08BJ7-1
B2/34

m 4.93 477.29 2353.04 0

33 011503003001 扶手
卫生间台盆不锈钢
抓杆

m 3.98 179.44 714.17 0

34 011503003002 扶手
卫生间坐便不锈钢
抓杆

m 2.8 117.21 328.19 0

35 011507003001 灯箱

成品铝合金灯箱（
镜前灯）
1.参见图集02J915
1/50

个 12 158.05 1896.6 0

36 011505002001 洗厕配件
纸巾盒
1.参见图集02J915
64

个 13 81.17 1055.21 0

37 011505002002 洗厕配件
皂液盒
1.参见图集02J915
64

个 7 118.81 831.67 0

38 011505003001 镜面玻璃
镜子
1.参见图集02J915
1/50

m2 5.76 79.61 458.55 0

39 011505001001 洗漱台
大理石化妆台
1.参见图集02J915
2/48

m2 6.48 669.47 4338.17 0

40 011207003001 成品隔断
卫生间塑料隔断
1.参见图集02J915
1/40

m2 48.84 127.84 6243.71 0

41 011506002001 金属旗杆

屋顶不锈钢旗杆（
高4800mm）
1.参见图集08BJ9-2
1/H2

根 1 1923.25 1923.25 0

42 011502001001 成品装饰线条
内墙裙上压不锈钢
条

m 258.2 24.56 6341.39 0

43 011502001002 成品装饰线条 外墙窗口滴水线 m 102.7 3.55 364.59 0

分部小计 68660.23 0

本页小计 31899.54 0

合    计 816109.13 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 43 页

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 158.71 综合单价（元） 180.92

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.1000 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 5.47 36.33 0 0.11 2.77 2.23

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-51
块料 每块面积(m2) 0.36
以内

m2 1.0000 36.42 61.88 0 0.73 6.54 5.28 36.42 61.88 0 0.73 6.54 5.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 53.61 106.95 0 1.07 10.68 8.61

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

802100080200 预拌混凝土 C15 m3 0.101 354.4 35.79 0

340000110000 其他材料 元 1.5806 1 1.58 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0051 1756.64 8.96 0

070500050000 地面砖 0.36m2以内 m2 1.02 50 51 0

其他材料费 - - 1 0.00

小计 - - 106.94 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 2 页  共 43 页

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 44 综合单价（元） 201.53

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.0600 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 3.28 21.80 0 0.07 1.66 1.34

A-11-1
换

找平层 细石混凝土 厚度3
0mm �实际厚度(mm):40 �
换为【预拌豆石混凝土 C1
5】

m2 1.0000 14.91 15.29 0 0.3 2.01 1.63 14.91 15.29 0 0.30 2.01 1.63

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-50
块料 每块面积(m2) 0.1以
内

m2 1.0000 40.68 62.22 0 0.81 6.84 5.53 40.68 62.22 0 0.81 6.84 5.53

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 70.59 108.05 0 1.41 11.88 9.60

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

802100080200 预拌混凝土 C15 m3 0.0606 354.4 21.48 0

340000110000 其他材料 元 1.5968 1 1.6 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0051 1756.64 8.96 0

070500030000 地面砖 0.1m2以内 m2 1.02 50 51 0

其他材料费 - - 16.4 0.00

小计 - - 108.05 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 3 页  共 43 页

项目编码 011102001001 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2 工程量 114.45 综合单价（元） 299.56

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-2
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 混凝土

m3 0.1000 54.72 363.31 0 1.09 27.66 22.34 5.47 36.35 0 0.11 2.77 2.23

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-44
石材楼地面 每块面积(m2)
0.36以内

m2 1.0000 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02

A-11-59 楼地面防护层 刷防污剂 m2 2.0000 7.46 0.91 0 0.15 0.56 0.45 14.92 1.82 0 0.30 1.12 0.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 75.78 190.35 0 1.51 17.67 14.25

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

802100080200 预拌混凝土 C15 m3 0.101 354.4 35.79 0

340000110000 其他材料 元 2.8132 1 2.81 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0102 1756.64 17.92 0

081700020100 天然石材饰面板 600mm×600mm m2 1.02 120 122.4 0

其他材料费 - - 2.8 0.00

小计 - - 190.33 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 4 页  共 43 页

项目编码 011102003003 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 320.79 综合单价（元） 157.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-3
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 轻质垫层

m3 0.0550 49.34 328.45 0 0.99 25 20.19 2.71 18.06 0 0.05 1.37 1.11

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-51
块料 每块面积(m2) 0.36
以内

m2 1.0000 36.42 61.88 0 0.73 6.54 5.28 36.42 61.88 0 0.73 6.54 5.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 50.85 88.68 0 1.01 9.28 7.49

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3106 1 1.31 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0051 1756.64 8.96 0

070500050000 地面砖 0.36m2以内 m2 1.02 50 51 0

803500020000
@1

CL轻集料混凝土 m3 0.0555 320.39 17.78 0

其他材料费 - - 1 0.00

小计 - - 88.66 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 5 页  共 43 页

项目编码 011102003004 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 74.81 综合单价（元） 173.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-11-1
换

找平层 细石混凝土 厚度3
0mm �实际厚度(mm):40 �
换为【预拌豆石混凝土 C1
5】

m2 1.0000 14.91 15.29 0 0.3 2.01 1.63 14.91 15.29 0 0.30 2.01 1.63

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-50
块料 每块面积(m2) 0.1以
内

m2 1.0000 40.68 62.22 0 0.81 6.84 5.53 40.68 62.22 0 0.81 6.84 5.53

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 67.31 86.25 0 1.34 10.22 8.26

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2747 1 1.27 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0051 1756.64 8.96 0

070500030000 地面砖 0.1m2以内 m2 1.02 50 51 0

其他材料费 - - 16.4 0.00

小计 - - 86.24 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 6 页  共 43 页

项目编码 011102001002 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2 工程量 106.4 综合单价（元） 269.6

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-5-3
现浇混凝土构件 楼地面垫
层 轻质垫层

m3 0.0400 49.34 328.45 0 0.99 25 20.19 1.98 13.15 0 0.04 1.00 0.81

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-44
换

石材楼地面 每块面积(m2)
0.36以内 �换为【花岗石
板】

m2 1.0000 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02

A-11-59 楼地面防护层 刷防污剂 m2 2.0000 7.46 0.91 0 0.15 0.56 0.45 14.92 1.82 0 0.30 1.12 0.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 72.29 167.15 0 1.44 15.90 12.83

213 192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.4704 1 2.47 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0102 1756.64 17.92 0

803500020000
@1

CL轻集料混凝土 m3 0.0404 320.39 12.94 0

080300020000 花岗石板 20厚 m2 1.02 120 122.4 0

其他材料费 - - 2.8 0.00

小计 - - 167.14 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 7 页  共 43 页

项目编码 011102001003 项目名称
石材楼地面(楼梯

楼层交接处)
计量单位 m2 工程量 18.72 综合单价（元） 252.63

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-11-4
找平层 DS砂浆 平面 厚度
20mm 硬基层上

m2 1.0000 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.1 11.72 8.74 0 0.23 1.37 1.10

A-11-44
换

石材楼地面 每块面积(m2)
0.36以内 �换为【花岗石
板】

m2 1.0000 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02 43.67 143.44 0 0.87 12.41 10.02

A-11-59 楼地面防护层 刷防污剂 m2 2.0000 7.46 0.91 0 0.15 0.56 0.45 14.92 1.82 0 0.30 1.12 0.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 70.31 154.00 0 1.40 14.90 12.02

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.276 1 2.28 0

800100010900 干混地面砂浆 DS M20 m3 0.0202 426.442 8.61 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0102 1756.64 17.92 0

080300020000 花岗石板 20厚 m2 1.02 120 122.4 0

其他材料费 - - 2.8 0.00

小计 - - 154.01 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 8 页  共 43 页

项目编码 011106002001 项目名称 石材楼梯 计量单位 m2 工程量 55.04 综合单价（元） 382.67

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-11-92 楼梯面层 石材 m2 1.0000 92.66 221.83 0 1.85 20.88 16.86 92.66 221.83 0 1.85 20.88 16.86

A-11-59 楼地面防护层 刷防污剂 m2 3.0000 7.46 0.91 0 0.15 0.56 0.45 22.38 2.73 0 0.45 1.68 1.35

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 115.04 224.56 0 2.30 22.56 18.21

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.3188 1 3.32 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0068 1756.64 11.95 0

041100010600
@1

花岗石条板 20mm m2 1.62 120 194.4 0

其他材料费 - - 14.91 0.00

小计 - - 224.58 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 9 页  共 43 页

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 362.95 综合单价（元） 27.2

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-11-85 踢脚线 块料 m 1.0000 9.8 12.57 0 0.2 1.49 1.2 9.80 12.57 0 0.20 1.49 1.20

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):9 �换为【抹
灰砂浆 DP-MR】

m2 0.1200 10.01 4.22 0 0.2 0.95 0.77 1.20 0.51 0 0.02 0.11 0.09

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 11.00 13.08 0 0.22 1.60 1.29

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1933 1 0.19 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0008 1756.64 1.41 0

800100030300 抹灰砂浆 DP-MR m3 0.0012 420.35 0.5 0

其他材料费 - - 10.98 0.00

小计 - - 13.08 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 10 页  共 43 页

项目编码 011105002001 项目名称 石材踢脚线 计量单位 m 工程量 291.51 综合单价（元） 38.02

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-11-84 踢脚线 石材 m 1.0000 11.29 17.11 0 0.23 1.89 1.53 11.29 17.11 0 0.23 1.89 1.53

A-11-59 楼地面防护层 刷防污剂 m2 0.2400 7.46 0.91 0 0.15 0.56 0.45 1.79 0.22 0 0.04 0.13 0.11

A-12-16
换

墙面一般抹灰面层抹灰(罩
面或找平抹光) DP砂浆 厚
度5mm �实际厚度(mm):6 �
换为【抹灰砂浆 DP-HR】

m2 0.1200 9.8 2.99 0 0.2 0.86 0.69 1.18 0.36 0 0.02 0.10 0.08

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):9 �换为【抹
灰砂浆 DP-MR】

m2 0.1200 10.01 4.22 0 0.2 0.95 0.77 1.20 0.51 0 0.02 0.11 0.09

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.46 18.20 0 0.31 2.23 1.81

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.2689 1 0.27 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0008 1756.64 1.41 0

800100030300 抹灰砂浆 DP-MR m3 0.0012 420.35 0.5 0

其他材料费 - - 16.03 0.00

小计 - - 18.21 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 11 页  共 43 页

项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 1533.45 综合单价（元） 25.43

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):8 �换为【抹
灰砂浆 DP-MR】

m2 1.0000 9.59 3.75 0 0.19 0.89 0.72 9.59 3.75 0 0.19 0.89 0.72

A-12-16
换

墙面一般抹灰面层抹灰(罩
面或找平抹光) DP砂浆 厚
度5mm �实际厚度(mm):2 �
换为【抹灰砂浆 DP-MR】

m2 1.0000 8.09 0.94 0 0.16 0.61 0.49 8.09 0.94 0 0.16 0.61 0.49

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.68 4.69 0 0.35 1.50 1.21

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0694 1 0.07 0

800100030300 抹灰砂浆 DP-MR m3 0.011 420.35 4.62 0

小计 - - 4.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 12 页  共 43 页

项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 363.28 综合单价（元） 16.3

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):9 �换为【抹
灰砂浆 DP-LR】

m2 1.0000 10.01 4.35 0 0.2 0.96 0.78 10.01 4.35 0 0.20 0.96 0.78

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.01 4.35 0 0.20 0.96 0.78

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0643 1 0.06 0

其他材料费 - - 4.29 0.00

小计 - - 4.35 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 13 页  共 43 页

项目编码 011201001003 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 342.54 综合单价（元） 16.15

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-7
换

墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) DP砂浆 厚度5mm �实
际厚度(mm):9 �换为【抹
灰砂浆 DP-MR】

m2 1.0000 10.01 4.22 0 0.2 0.95 0.77 10.01 4.22 0 0.20 0.95 0.77

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.01 4.22 0 0.20 0.95 0.77

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0624 1 0.06 0

800100030300 抹灰砂浆 DP-MR m3 0.0099 420.35 4.16 0

小计 - - 4.22 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 14 页  共 43 页

项目编码 011201001004 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 172.66 综合单价（元） 28.68

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-24
墙面砂浆找平 DP砂浆 厚
度20mm

m2 1.0000 16.4 8.89 0 0.33 1.69 1.37 16.40 8.89 0 0.33 1.69 1.37

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.40 8.89 0 0.33 1.69 1.37

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1314 1 0.13 0

其他材料费 - - 8.76 0.00

小计 - - 8.89 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 15 页  共 43 页

项目编码 011203003001 项目名称 块料墙、柱面 计量单位 m2 工程量 341.34 综合单价（元） 116.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-73
块料内墙墙面 薄型釉面砖
每块面积0.06m2以外 勾缝
DTA厚度5mm

m2 1.0000 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.9001 1 0.9 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0055 1756.64 9.66 0

070100060000 薄型釉面砖 (5~6mm)每块面积0.06m2以外 m2 0.96 50 48 0

其他材料费 - - 2.34 0.00

小计 - - 60.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 16 页  共 43 页

项目编码 011203003002 项目名称 块料墙、柱面 计量单位 m2 工程量 354.3 综合单价（元） 116.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-73
块料内墙墙面 薄型釉面砖
每块面积0.06m2以外 勾缝
DTA厚度5mm

m2 1.0000 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 42.39 60.91 0 0.85 6.87 5.55

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.9001 1 0.9 0

800700100000 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.0055 1756.64 9.66 0

070100060000 薄型釉面砖 (5~6mm)每块面积0.06m2以外 m2 0.96 50 48 0

其他材料费 - - 2.34 0.00

小计 - - 60.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 17 页  共 43 页

项目编码 010506023001 项目名称 钢丝网 计量单位 m2 工程量 830.36 综合单价（元） 12.5

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-14
墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) 挂钢丝网

m2 1.0000 4.26 6.81 0 0.09 0.74 0.6 4.26 6.81 0 0.09 0.74 0.60

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 4.26 6.81 0 0.09 0.74 0.60

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1006 1 0.1 0

031505000300 镀锌低碳钢丝网 18# m2 1.05 6.39 6.71 0

小计 - - 6.81 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 18 页  共 43 页

项目编码 011302001001 项目名称 平面吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 118.4 综合单价（元） 203.76

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-13-17
天棚U型轻钢龙骨 单层龙
骨 面板规格(m2) 0.5以外
吊挂式

m2 1.0000 21.73 52.73 0 0.43 4.94 3.99 21.73 52.73 0 0.43 4.94 3.99

A-13-91
天棚面层 铝合金条板 离
缝式 不带插缝板

m2 1.0000 14.48 92.39 0 0.29 7.07 5.71 14.48 92.39 0 0.29 7.07 5.71

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 36.21 145.12 0 0.72 12.01 9.70

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.1446 1 2.14 0

090511040000 铝合金条板 m2 0.879 90.91 79.91 0

其他材料费 - - 63.06 0.00

小计 - - 145.11 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 19 页  共 43 页

项目编码 011302001002 项目名称 平面吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 178.9 综合单价（元） 96.43

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-13-30
天棚T型烤漆龙骨 双层龙
骨 上人型 面板规格(m2)
0.4以内

m2 1.0000 25.99 39.07 0 0.52 4.33 3.5 25.99 39.07 0 0.52 4.33 3.50

A-13-80
天棚面层 矿棉吸音板 T形
龙骨上

m2 1.0000 6.18 14.26 0 0.12 1.36 1.1 6.18 14.26 0 0.12 1.36 1.10

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.17 53.33 0 0.64 5.69 4.60

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.7881 1 0.79 0

其他材料费 - - 52.54 0.00

小计 - - 53.33 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 20 页  共 43 页

项目编码 011302001003 项目名称
平面吊顶天棚（首

层门厅）
计量单位 m2 工程量 25.89 综合单价（元） 140.02

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-13-77
天棚面层 纸面石膏板 U形
龙骨上

m2 1.0000 17.47 12.7 0 0.35 2.01 1.63 17.47 12.70 0 0.35 2.01 1.63

A-14-66
*2

抹灰面油漆 内墙防潮封闭
底漆 �单价*2

m2 1.0000 4.26 9.77 0 0.09 0.93 0.75 4.26 9.77 0 0.09 0.93 0.75

A-13-20
天棚U型轻钢龙骨 双层龙
骨 不上人型 面板规格(m2
) 0.5以外

m2 1.0000 25.77 54.17 0 0.52 5.31 4.29 25.77 54.17 0 0.52 5.31 4.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 47.50 76.64 0 0.96 8.25 6.67

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.1326 1 1.13 0

其他材料费 - - 75.51 0.00

小计 - - 76.64 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 21 页  共 43 页

项目编码 011404001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 1532.29 综合单价（元） 84.11

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-14-39
抹灰面油漆 内墙 耐水腻
子两遍 抹灰面

m2 1.0000 9.8 3.81 0 0.2 0.91 0.74 9.80 3.81 0 0.20 0.91 0.74

A-14-51 抹灰面油漆 抗碱封闭底漆 m2 1.0000 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36

A-14-105
内墙面涂料 氟碳涂料 二
遍

m2 1.0000 8.73 45.61 0 0.17 3.6 2.91 8.73 45.61 0 0.17 3.60 2.91

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 20.66 54.07 0 0.41 4.96 4.01

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.7989 1 0.8 0

130100590000 耐水腻子(粉) kg 2.93 1.28 3.75 0

130100560000 抗碱封闭底漆 kg 0.23 19.91 4.58 0

130100700000
@1

水性氟碳涂料 kg 0.7 64.19 44.93 0

小计 - - 54.06 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 22 页  共 43 页

项目编码 011404001002 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 1111.05 综合单价（元） 140.33

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-14-37
抹灰面油漆 外墙 耐水腻
子两遍

m2 1.0000 18.74 3.82 0 0.37 1.51 1.22 18.74 3.82 0 0.37 1.51 1.22

A-14-51 抹灰面油漆 抗碱封闭底漆 m2 1.0000 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36

A-14-57
抹灰面油漆 喷涂浮雕中层
骨料

m2 1.0000 10.22 66.02 0 0.2 5.05 4.07 10.22 66.02 0 0.20 5.05 4.07

A-14-51 抹灰面油漆 抗碱封闭底漆 m2 1.0000 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36 2.13 4.65 0 0.04 0.45 0.36

A-14-85
外墙面涂料 丙烯酸乳胶漆
二遍

m2 1.0000 7.46 4.76 0 0.15 0.82 0.66 7.46 4.76 0 0.15 0.82 0.66

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.68 83.90 0 0.80 8.28 6.67

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2398 1 1.24 0

130100560000 抗碱封闭底漆 kg 0.46 19.91 9.16 0

040900020000 石膏粉 kg 6.75 0.9 6.08 0

131500070000 浮雕中层骨料 kg 4.29 13.72 58.86 0

其他材料费 - - 8.56 0.00

小计 - - 83.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 23 页  共 43 页

项目编码 011404002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 638.84 综合单价（元） 78.4

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-14-46
抹灰面油漆 天棚 耐水腻
子两遍 现浇板

m2 1.0000 11.29 5.21 0 0.23 1.1 0.89 11.29 5.21 0 0.23 1.10 0.89

A-14-118
换

天棚涂料 乳胶漆二遍 m2 1.0000 6.6 46.59 0 0.13 3.52 2.84 6.60 46.59 0 0.13 3.52 2.84

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.89 51.80 0 0.36 4.62 3.73

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.7656 1 0.77 0

130100590000 耐水腻子(粉) kg 2.9 1.28 3.71 0

130300260000
@1

水性氟碳涂料 kg 0.7 64.19 44.93 0

其他材料费 - - 2.4 0.00

小计 - - 51.81 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 24 页  共 43 页

项目编码 011404002002 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 178.9 综合单价（元） 36.03

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-14-49
抹灰面油漆 天棚 耐水腻
子两遍 纸面石膏板

m2 1.0000 11.08 5.46 0 0.22 1.11 0.89 11.08 5.46 0 0.22 1.11 0.89

A-14-118 天棚涂料 乳胶漆二遍 m2 1.0000 6.6 8.7 0 0.13 1.02 0.82 6.60 8.70 0 0.13 1.02 0.82

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.68 14.16 0 0.35 2.13 1.71

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.2093 1 0.21 0

130100590000 耐水腻子(粉) kg 2.9 1.28 3.71 0

其他材料费 - - 10.25 0.00

小计 - - 14.17 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 25 页  共 43 页

项目编码 011404002003 项目名称
天棚喷刷涂料（首

层门厅）
计量单位 m2 工程量 25.89 综合单价（元） 135.78

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-13
墙面一般抹灰底层抹灰(打
底) 贴玻纤网格布

m2 1.0000 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43 3.62 4.42 0 0.07 0.54 0.43

A-14-49
换

抹灰面油漆 天棚 耐水腻
子两遍 纸面石膏板 �实际
遍数(遍):3

m2 1.0000 18.32 7.35 0 0.37 1.72 1.39 18.32 7.35 0 0.37 1.72 1.39

A-14-52
抹灰面油漆 涂刷油性封闭
底漆

m2 1.0000 2.13 5.68 0 0.04 0.52 0.42 2.13 5.68 0 0.04 0.52 0.42

A-14-62
抹灰面油漆 氟碳树脂 中
间漆一遍

m2 1.0000 5.33 27.9 0 0.11 2.2 1.78 5.33 27.90 0 0.11 2.20 1.78

A-14-106 内墙面涂料 金属漆 二遍 m2 1.0000 8.09 29.22 0 0.16 2.47 2 8.09 29.22 0 0.16 2.47 2.00

A-14-56
抹灰面油漆 罩光清漆 一
遍

m2 1.0000 3.83 4.58 0 0.08 0.56 0.45 3.83 4.58 0 0.08 0.56 0.45

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 41.32 79.15 0 0.83 8.01 6.47

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.1696 1 1.17 0

130100590000 耐水腻子(粉) kg 4.35 1.28 5.57 0

其他材料费 - - 72.41 0.00

小计 - - 79.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 26 页  共 43 页

项目编码 011503001001 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 29.68 综合单价（元） 529.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-52
金属楼梯栏杆(板) 金属栏
杆 直形

m2 0.8999 53.18 207.49 0 1.06 17.27 13.95 47.86 186.73 0 0.95 15.54 12.55

A-15-62 楼梯扶手 直形 m 1.0000 13.82 73.88 0 0.28 5.81 4.69 13.82 73.88 0 0.28 5.81 4.69

A-15-62 楼梯扶手 直形 上下横撑 m 2.0000 13.82 60.83 0 0.28 4.95 3.99 27.64 121.66 0 0.56 9.90 7.98

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 89.32 382.27 0 1.79 31.25 25.22

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.6494 1 5.65 0

其他材料费 - - 376.63 0.00

小计 - - 382.28 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 27 页  共 43 页

项目编码 011503001002 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 2.85 综合单价（元） 514.91

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-57
金属通廊栏杆(板) 金属栏
杆

m2 1.0491 40.32 187.49 0 0.81 15.09 12.19 42.30 196.70 0 0.85 15.83 12.79

A-15-64 通廊扶手 m 1.0000 11.9 69.27 0 0.24 5.37 4.34 11.90 69.27 0 0.24 5.37 4.34

A-15-64 通廊扶手 上下横撑 m 2.0000 11.9 57.24 0 0.24 4.58 3.7 23.80 114.48 0 0.48 9.16 7.40

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 78.00 380.45 0 1.57 30.36 24.53

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.6223 1 5.62 0

其他材料费 - - 374.81 0.00

小计 - - 380.43 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 28 页  共 43 页

项目编码 011503001003 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 22.3 综合单价（元） 509.14

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-57
金属通廊栏杆(板) 金属栏
杆

m2 1.0502 40.32 197.64 0 0.81 15.76 12.73 42.35 207.57 0 0.85 16.55 13.37

A-15-64 通廊扶手 m 1.0000 11.9 74.6 0 0.24 5.72 4.62 11.90 74.60 0 0.24 5.72 4.62

A-15-64 通廊扶手 上下横撑 m 2.0000 11.9 46.55 0 0.24 3.87 3.13 23.80 93.10 0 0.48 7.74 6.26

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 78.05 375.27 0 1.57 30.01 24.25

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.5457 1 5.55 0

其他材料费 - - 369.72 0.00

小计 - - 375.27 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 29 页  共 43 页

项目编码 011503001004 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 23.39 综合单价（元） 335.92

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-57
金属通廊栏杆(板) 金属栏
杆

m2 0.9799 40.32 187.49 0 0.81 15.09 12.19 39.51 183.72 0 0.79 14.79 11.95

A-15-64 通廊扶手 m 1.0000 11.9 63.94 0 0.24 5.02 4.06 11.90 63.94 0 0.24 5.02 4.06

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 51.41 247.66 0 1.03 19.81 16.01

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 3.66 1 3.66 0

其他材料费 - - 243.99 0.00

小计 - - 247.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 30 页  共 43 页

项目编码 011503001005 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 5.4 综合单价（元） 65.92

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-6-35 钢护栏 t 0.0056 2040.75 3810.08 0 75.84 391.16 315.89 11.34 21.17 0 0.42 2.17 1.75

A-14-7
金属面、钢构件底漆 防锈
漆 一遍

m2 0.5000 13.21 3.45 0 0.26 1.12 0.9 6.61 1.73 0 0.13 0.56 0.45

A-14-26
金属面、钢构件面漆 耐酸
漆 二遍

m2 0.5000 24.71 9.81 0 0.49 2.31 1.87 12.36 4.91 0 0.25 1.16 0.94

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 30.31 27.81 0 0.80 3.89 3.14

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.2033 1 0.2 0

其他材料费 - - 27.76 0.00

小计 - - 27.96 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 31 页  共 43 页

项目编码 011503001006 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 11.4 综合单价（元） 443.07

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-60
金属通廊栏杆(板) 无障碍
设施栏杆

m 1.0000 10.56 385.07 0 0.21 26.13 21.1 10.56 385.07 0 0.21 26.13 21.10

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.56 385.07 0 0.21 26.13 21.10

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.6906 1 5.69 0

其他材料费 - - 379.38 0.00

小计 - - 385.07 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 32 页  共 43 页

项目编码 011503001007 项目名称
带扶手的栏杆、栏

板
计量单位 m 工程量 4.93 综合单价（元） 477.29

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-52
金属楼梯栏杆(板) 金属栏
杆 直形

m2 1.0507 53.18 207.49 0 1.06 17.27 13.95 55.88 218.01 0 1.11 18.15 14.66

A-15-62 楼梯扶手 直形 m 1.0000 13.82 73.88 0 0.28 5.81 4.69 13.82 73.88 0 0.28 5.81 4.69

A-15-62 楼梯扶手 直形 下横撑 m 1.0000 13.82 49.33 0 0.28 4.19 3.38 13.82 49.33 0 0.28 4.19 3.38

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 83.52 341.22 0 1.67 28.15 22.73

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.0427 1 5.04 0

其他材料费 - - 336.2 0.00

小计 - - 341.24 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 33 页  共 43 页

项目编码 011503003001 项目名称 扶手 计量单位 m 工程量 3.98 综合单价（元） 179.44

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-95 卫生间扶手 台盆 套 0.5025 33.41 284.95 0 0.67 21.06 17 16.79 143.19 0 0.34 10.58 8.54

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.79 143.19 0 0.34 10.58 8.54

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.1161 1 2.12 0

其他材料费 - - 141.07 0.00

小计 - - 143.19 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 34 页  共 43 页

项目编码 011503003002 项目名称 扶手 计量单位 m 工程量 2.8 综合单价（元） 117.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-96 卫生间扶手 坐便 套 0.7143 24.77 121.33 0 0.5 9.68 7.81 17.69 86.66 0 0.36 6.91 5.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.69 86.66 0 0.36 6.91 5.58

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2808 1 1.28 0

其他材料费 - - 85.39 0.00

小计 - - 86.67 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 35 页  共 43 页

项目编码 011507003001 项目名称 灯箱 计量单位 个 工程量 12 综合单价（元） 158.05

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-104 盥洗室镜箱 个 1.0000 15.55 125.34 0 0.31 9.32 7.53 15.55 125.34 0 0.31 9.32 7.53

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.55 125.34 0 0.31 9.32 7.53

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.8524 1 1.85 0

其他材料费 - - 123.49 0.00

小计 - - 125.34 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 36 页  共 43 页

项目编码 011505002001 项目名称 洗厕配件 计量单位 个 工程量 13 综合单价（元） 81.17

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-100 卫生纸架 个 1.0000 5.95 66.44 0 0.12 4.79 3.87 5.95 66.44 0 0.12 4.79 3.87

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 5.95 66.44 0 0.12 4.79 3.87

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.9819 1 0.98 0

其他材料费 - - 65.46 0.00

小计 - - 66.44 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 37 页  共 43 页

项目编码 011505002002 项目名称 洗厕配件 计量单位 个 工程量 7 综合单价（元） 118.81

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-102 皂液器 个 1.0000 6.34 99.67 0 0.13 7.01 5.66 6.34 99.67 0 0.13 7.01 5.66

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 6.34 99.67 0 0.13 7.01 5.66

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.473 1 1.47 0

其他材料费 - - 98.2 0.00

小计 - - 99.67 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 38 页  共 43 页

项目编码 011505003001 项目名称 镜面玻璃 计量单位 m2 工程量 5.76 综合单价（元） 79.61

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-103 镜子 m2 1.0000 14.98 55.85 0 0.3 4.69 3.79 14.98 55.85 0 0.30 4.69 3.79

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 14.98 55.85 0 0.30 4.69 3.79

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.8253 1 0.83 0

其他材料费 - - 55.02 0.00

小计 - - 55.85 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 39 页  共 43 页

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 6.48 综合单价（元） 669.47

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-85 石材洗漱台面 m2 1.0000 253.82 339.21 0 5.08 39.48 31.88 253.82 339.21 0 5.08 39.48 31.88

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 253.82 339.21 0 5.08 39.48 31.88

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.0129 1 5.01 0

800100030300 抹灰砂浆 DP-MR m3 0.0044 420.35 1.85 0

其他材料费 - - 332.34 0.00

小计 - - 339.20 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 40 页  共 43 页

项目编码 011207003001 项目名称 成品隔断 计量单位 m2 工程量 48.84 综合单价（元） 127.84

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-12-324
厕浴隔断 胶合板塑料贴面
带门

m2 1.0000 32.16 81.41 0 0.64 7.54 6.09 32.16 81.41 0 0.64 7.54 6.09

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.16 81.41 0 0.64 7.54 6.09

213 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.2031 1 1.2 0

其他材料费 - - 80.2 0.00

小计 - - 81.40 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 41 页  共 43 页

项目编码 011506002001 项目名称 金属旗杆 计量单位 根 工程量 1 综合单价（元） 1923.25

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-105
换

手动不锈钢旗杆 高度9m 根 1.0000 480 1228.66 0 9.6 113.41 91.58 480.00 1228.66 0 9.60 113.41 91.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 480.00 1228.66 0 9.60 113.41 91.58

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 18.1576 1 18.16 0

其他材料费 - - 1210.51 0.00

小计 - - 1228.67 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 42 页  共 43 页

项目编码 011502001001 项目名称 成品装饰线条 计量单位 m 工程量 258.2 综合单价（元） 24.56

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-22 金属装饰线 角线 m 1.0000 4.42 17.43 0 0.09 1.45 1.17 4.42 17.43 0 0.09 1.45 1.17

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 4.42 17.43 0 0.09 1.45 1.17

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.2576 1 0.26 0

其他材料费 - - 17.18 0.00

小计 - - 17.44 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程 第 43 页  共 43 页

项目编码 011502001002 项目名称 成品装饰线条 计量单位 m 工程量 102.7 综合单价（元） 3.55

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-15-40
塑料装饰线 板条、平线、
槽线

m 1.0000 2.69 0.43 0 0.05 0.21 0.17 2.69 0.43 0 0.05 0.21 0.17

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.69 0.43 0 0.05 0.21 0.17

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0064 1 0.01 0

其他材料费 - - 0.42 0.00

小计 - - 0.43 0.00



材料暂估单价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：装饰工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 镀锌低碳钢丝网 m2 6.39 871.878 / 18#

2 石膏粉 kg 0.9 7499.5875 /

3 花岗石条板 m2 120 89.1648 / 20mm

4 薄型釉面砖 m2 50 667.8144 /
(5~6mm)每块面积0.06m
2以外

5 地面砖 m2 50 121.1862 / 0.1m2以内

6 地面砖 m2 50 489.09 / 0.36m2以内

7 花岗石板 m2 120 127.6224 / 20厚

8 天然石材饰面板 m2 120 116.739 / 600mm×600mm

9 铝合金条板 m2 90.91 104.0736 /

10 抗碱封闭底漆 kg 19.91 863.5097 /

11 耐水腻子(粉) kg 1.28 6973.6772 /

12 水性氟碳涂料 kg 64.19 1072.603 /

13 水性氟碳涂料 kg 64.19 447.188 /

14 浮雕中层骨料 kg 13.72 4766.4045 /

15 其他材料 元 1 6984.2131 /

16 胶粘剂DTA砂浆 m3 1756.64 10.2189 /

17 CL轻集料混凝土 m3 320.39 22.119 /

18 预拌混凝土 m3 354.4 30.2596 / C15

19 干混地面砂浆 m3 426.442 16.9252 / DS M20

20 抹灰砂浆 m3 420.35 21.065 / DP-MR



工程量明细表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

楼地面装饰工程

1 011102003001 块料楼地面

参见图集08BJ1-1地12

1.5~10厚地砖600*600，DTG擦缝；

2.5厚DTA砂浆粘接层；

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.100厚C15混凝土；

5.素土夯实，压实系数0.90

m2 158.71

<1>  = 158.71=158.71

2 011102003002 块料楼地面

参见图集08BJ1-1地12F-(F2)

1.5~10厚铺地砖300*300，DTG擦缝；

2.5厚DTA砂浆粘结层；

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（在建筑工程中

单列项）

5.最薄处35厚C15细石混凝土，从门口处向地漏

找1%坡，随打随抹平，四周及管根部位用DS砂浆

抹小八字角；

6.60厚C15混凝土；

7.素土夯实，压实系数≥0.90

m2 44

<1>  = 44=44

3 011102001001 石材楼地面

参见图集08BJ1-1地16

1.20厚磨光花岗岩板600*600，用10厚DTA砂浆

铺实拍平（正、背面及四周边满涂防污剂），DT

G擦缝；

2.20厚DS干拌砂浆找平层；

3.100厚C15混凝土；

4.素土夯实，压实系数0.90

m2 114.45

<1>  = 114.45=114.45

4 011102003003 块料楼地面

参见图集08BJ1-1楼12A-1

1.5~10厚铺地砖600*600，DTG擦缝；

2.5厚DTA砂浆粘结层；

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.60~55厚CL7.5轻集料混凝土垫层；

5.钢筋混凝土楼板

m2 320.79

<1> 2层 = 196.94=196.94

<2> 3层 = 123.85=123.85

<3>  = 196.94+123.85=320.79

5 011102003004 块料楼地面

参见图集08BJ1-1楼12F-1（F2）

1.铺5~10厚防滑地砖300*300，DTG擦缝；

2.5厚DTA砂浆粘结层；

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（在建筑工程中

单列项）

5.最薄处35厚C15细石混凝土从门口处向地漏找1

%坡，随打随抹平，四周边及竖管根部位用DS干

拌砂浆抹成小八字角；

6.钢筋混凝土楼板

m2 74.81



工程量明细表

工程名称：装饰工程 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 74.81=74.81

6 011102001002 石材楼地面

参见图集08BJ1-1楼16B-1

1.铺20厚花岗石板600*600，（正、背面及四周

边满涂防污剂），DTG擦缝；

2.10厚DTA砂浆粘结层

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.40厚CL7.5轻集料混凝土垫层；

5.钢筋混凝土楼板

m2 106.4

<1>  = 106.4=106.4

7 011102001003
石材楼地面(楼梯楼

层交接处)

参见图集08BJ1-1楼16A

1.铺20厚花岗石板600*600，（正、背面及四周

边满涂防污剂），DTG擦缝；

2.10厚DTA砂浆粘结层

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.钢筋混凝土楼板

m2 18.72

<1> 2层 = 9.36=9.36

<2> 3层 = 9.36=9.36

<3>  = 9.36+9.36=18.72

8 011106002001 石材楼梯

参见图集08BJ1-1楼16A

1.铺20厚花岗石条板，（正、背面及四周边满涂

防污剂），DTG擦缝；

2.10厚DTA砂浆粘结层

3.20厚DS干拌砂浆找平层；

4.钢筋混凝土楼板

m2 55.04

<1>  = (13.41+14.11)*2=55.04

<2>  = 55.0400=55.04

9 011105003001 块料踢脚线

参见图集08BJ1-1踢3C(高120mm)

1.DTG砂浆勾缝；

2.粘结5~6厚地砖；

3.5厚DTA砂浆粘结层；

4.9厚DP-MR砂浆打底压实抹平

m 362.95

<1>  = 362.95=362.95

10 011105002001 石材踢脚线

参见图集08BJ1-1踢4A2(高120mm)

1.DTG砂浆勾缝；

2.8~12厚花岗石板面层，石材六面满涂防污剂（

用DTA砂浆粘结）；

3.6厚DP-HR砂浆压实抹平；

4.9厚DP-MR砂浆打底;

m 291.51

<1> 1层 = 100.21=100.21

<2> 2层 = 96.48=96.48

<3> 3层 = 94.82=94.82

<4>  = 100.21+96.48+94.82=291.51

墙、柱面装饰与隔

断、幕墙工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

11 011201001001 墙、柱面一般抹灰

参见图集08BJ1-1 内墙3C

1.2厚DP-MR砂浆罩面

2.8厚DP-MR砂浆打底

m2 1533.45

<1>  = 375.99+690.39+202.61+264.46=1533.45

12 011201001002 墙、柱面一般抹灰
参见图集08BJ1-1 裙2A

1.9厚DP-LR打底压实抹平
m2 363.28

<1>  = 363.28=363.28

13 011201001003 墙、柱面一般抹灰
参见图集08BJ1-1 内墙10A-f2

1.9厚DP-MR打底压实抹平
m2 342.54

<1>  = 212.52+130.02=342.54

14 011201001004 墙、柱面一般抹灰
女儿墙内侧抹灰（暂定）

1.20厚DP砂浆找平层
m2 172.66

<1> 屋面层 = 138.24=138.24

<2> 三层东西屋面 = 22.93=22.93

<3> 二层门厅雨棚 = 8.76=8.76

<4> 二层东西雨棚 = (2.1+0.9*2)*0.35*2=2.73

<5>  = 138.24+22.93+8.76+2.7300=172.66

15 011203003001 块料墙、柱面

参见图集08BJ1-1 裙2A

1.DTG勾缝；

2.粘贴5~6厚面砖；

3.5厚DTA粘结层；

m2 341.34

<1>  = 341.34=341.34

16 011203003002 块料墙、柱面

参见图集08BJ1-1 内墙10A-f2

1.DTG砂浆勾缝；

2.粘贴5~6厚面砖；

3.4厚DTA粘结层；

4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（在建筑工程中

单列项）

m2 354.3

<1>  = 219.84+134.46=354.3

17 010506023001 钢丝网 1.楼梯间及人流通道钢丝网砂浆面层加强 m2 830.36

<1> 1 = 164.22+125.07=289.29

<2> 2 = 150.9+120.04=270.94

<3> 3 = 151.95+118.18=270.13

<4>  = 289.2900+270.9400+270.1300=830.36

天棚工程
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工程名称：装饰工程 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

18 011302001001 平面吊顶天棚

参见图集08BJ1-1 棚8A

1.L40*40*4角钢，长40用膨胀螺钉固定在钢筋混

凝土楼板上，双向中距≤1200（与龙骨中距相对

应）；

2.φ4吊杆下部固定于吊件上，上部焊于L40*40*

4短角钢上；

3.特制U型轻钢龙骨LB50*26中距≤1200，用特

制吊件LB50-1P吊挂；

4.0.5~0.8厚铝条板

m2 118.4

<1>  = 74.52+43.88=118.4

19 011302001002 平面吊顶天棚

参见图集88J1-1 棚45M

1.6厚硅酸钙板面层，规格600*600(或600*1200

)

2.T型轻钢次龙骨TB24*28（或TBA24*28）中距6

00（或1200）

3.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TBA24*28）中距6

00，找平后与钢筋吊杆固定

4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，中距

≤1200，吊杆上部与板底预留吊杆（勾）固定

5.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）

，中距1200*600

m2 178.9

<1>  = 178.9=178.9

20 011302001003
平面吊顶天棚（首

层门厅）

参见图集08BJ1-1 棚14A

1.钢筋混凝土板内预留φ10钢筋吊环（勾），中

距横向≤1200，纵向≤1100

2.U型轻钢龙骨CB60*27（或CB50*20）中距429

，10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，中距

横向≤800，纵向429，吊杆上部与混凝土板预留

吊环固定

3.9.5或12厚纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固

定

4.满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道

5.U型轻钢龙骨横撑CB50*20（或CB60*27）中距

1200

m2 25.89

<1>  = 25.89=25.89

油漆、涂料、裱糊

工程

21 011404001001 墙面喷刷涂料

参见图集08BJ1-1 内墙3C-内涂4

1.喷水性氟碳涂料2道

2.封底漆1道

3.满刮2~3遍内墙耐水腻子分遍找平

m2 1532.29

<1>  = 369.86+679.46+207.63+275.34=1532.29
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

22 011404001002 墙面喷刷涂料

参见图集08BJ1-1 B22 外涂11-1（外墙1）

1.丙烯酸系乳胶漆2道

2.抗碱封闭底漆1道

3.浮雕骨料的压平、打磨、养护

4.喷涂浮雕中层骨料

5.涂抗碱封闭底漆1道（根据需要选用）

6.刮涂柔性耐水腻子2~3道（根据基层需要选用

）

7.基层墙体处理

m2 1111.05

<1> 外墙 = 1111.05=1111.05

<2>  = 1111.05=1111.05

23 011404002001 天棚喷刷涂料

参见图集08BJ1-1 棚2A（内涂4）

1.板底刮2厚耐水腻子

2.封底漆1道

3.喷水性氟碳涂料2道

m2 638.84

<1>  = 595.57=595.57

<2> 楼梯踏步段 = (3.083+3.759+3.331+0.381+3.767)*1.35*2=38.6667

<3> 首层东西雨棚底 = 2.3*1*2=4.6

<4>  = 595.57+38.6667+4.6000=638.8367

24 011404002002 天棚喷刷涂料

参见图集08BJ1-1 棚45M

1.硅酸钙板底刮2厚耐水腻子找平

2.封底漆1道

3.喷功能性合成树脂乳液涂料2道

m2 178.9

<1>  = 178.9=178.9

25 011404002003
天棚喷刷涂料（首

层门厅）

参见图集08BJ1-1 棚14A（外涂6）

1.罩光清漆

2.闪光金属漆

3.配套中间漆

4.涂刷油性封闭

5.底漆刮涂光面腻子

6.刮涂柔性耐水腻子

7.底层抗裂腻子复合耐碱玻纤网格布

8.基层处理

m2 25.89

<1>  = 25.89=25.89

其他装饰工程

26 011503001001
带扶手的栏杆、栏

板

楼梯不锈钢扶手栏杆（高900mm）

1.参见图集08BJ7-1 B3/35
m 29.68

<1>  = (3.354+3.69+0.3+3.354+3.69+0.15*3)*2=29.676

<2>  = 29.6760=29.676

27 011503001002
带扶手的栏杆、栏

板

楼梯不锈钢扶手栏杆（楼顶平直段高1050mm）

1.参见图集08BJ7-1 B3/35
m 2.85

<1>  = 1.425*2=2.85

<2>  = 2.8500=2.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

28 011503001003
带扶手的栏杆、栏

板

屋面不锈钢扶手栏杆（高1050mm）

1.参见图集08BJ7-1 36
m 22.3

<1> 3层不上人屋面 = 6.425*2+4.725*2=22.3

<2>  = 22.3000=22.3

29 011503001004
带扶手的栏杆、栏

板

护窗不锈钢扶手栏杆（高980mm）

1.参见图集08BJ7-1 F10/74
m 23.39

<1> 3层 = 0.09*2+2.86+5.4+3.4=11.84

<2> 2层 = 0.09+2.86+5.4+3.2=11.55

<3>  = 11.8400+11.5500=23.39

30 011503001005
带扶手的栏杆、栏

板

横外护栏（高750mm）

1.参见图集08BJ3-2 23
m 5.4

<1> 8-9轴与A轴处窗（1-3层） = 1.8*3=5.4

<2>  = 5.4000=5.4

31 011503001006
带扶手的栏杆、栏

板

无障碍坡道扶手（高900mm）

1.参见图集88J12-1 1/18
m 11.4

<1> 1层 = 5.7*2=11.4

<2>  = 11.4000=11.4

32 011503001007
带扶手的栏杆、栏

板

室外台阶不锈钢扶手栏杆（高1050mm）

1.参见图集08BJ7-1 B2/34
m 4.93

<1> 1层 = 0.77+1.5+0.74+1.915=4.925

<2>  = 4.9250=4.925

33 011503003001 扶手 卫生间台盆不锈钢抓杆 m 3.98

<1>  = 0.8*2*2+0.78=3.98

34 011503003002 扶手 卫生间坐便不锈钢抓杆 m 2.8

<1>  = 0.7*2*2=2.8

35 011507003001 灯箱
成品铝合金灯箱（镜前灯）

1.参见图集02J915 1/50
个 12

<1>  = 12=12

36 011505002001 洗厕配件
纸巾盒

1.参见图集02J915 64
个 13

<1>  = 5+4+4=13

37 011505002002 洗厕配件
皂液盒

1.参见图集02J915 64
个 7

<1>  = 3+2+2=7

38 011505003001 镜面玻璃
镜子

1.参见图集02J915 1/50
m2 5.76

<1>  = 12*0.6*0.8=5.76

39 011505001001 洗漱台
大理石化妆台

1.参见图集02J915 2/48
m2 6.48
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 1.08*6=6.48

40 011207003001 成品隔断
卫生间塑料隔断

1.参见图集02J915 1/40
m2 48.84

<1> 1层 = (2.713+1.188*3+0.913+1.188)*1.8+0.4*1*3=16.2804

<2> 2层 = (2.713+1.188*3+0.913+1.188)*1.8+0.4*1*3=16.2804

<3> 3层 = (2.713+1.188*3+0.913+1.188)*1.8+0.4*1*3=16.2804

<4>  = 16.2804+16.2804+16.2804=48.8412

41 011506002001 金属旗杆
屋顶不锈钢旗杆（高4800mm）

1.参见图集08BJ9-2 1/H2
根 1

<1>  = 1=1

42 011502001001 成品装饰线条 内墙裙上压不锈钢条 m 258.2

<1> 1层 = 1.2+2.6+2.6+2.6+1.55+4+0.15+1.3+1.3+4+0.15+1.55+2.6+2.6+4.8+5.4+6.3+0.4+1.4+1.6+6

.3+5.4+(5.4+0.6+0.6+5.3+2.7+0.2+0.1)*2=89.6

<2> 2层 = 0.15*2+1.2+2.6+2.6+2.6+2.3+2+2.3+2.6+2.6+4.8+0.15*2+5.4+6.3+1.2+4.2+6.3+5.4+(5.4+

0.6+0.6+5.3+2.7+0.2+0.1)*2=84.8

<3> 3层 = 0.15*2+1.2+2.6+2.6+2.6+2.3+2+2.3+2.6+2.6+2.6+1.2+0.15*2+5.4+6.3+1.2+4.2+6.3+5.4+(

5.4+0.6+0.6+5.3+2.7+0.2+0.1)*2=83.8

<4>  = 89.6000+84.8000+83.8000=258.2

43 011502001002 成品装饰线条 外墙窗口滴水线 m 102.7

<1> 窗宽 = 102.7=102.7

<2>  = 102.7=102.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

配电箱柜 31947.27 0

1 030402011001 配电柜

1.名称:配电柜
2.编号:AA1
3.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):800
x2200x600
4.安装方式:落地安
装（含基础槽钢）
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 8569.6 8569.6 0

2 030402011002 配电柜

1.名称:配电柜
2.编号:AA2
3.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):800
x2200x600
4.安装方式:落地安
装（含基础槽钢）
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 8647.6 8647.6 0

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:AL1-1-1
3.规格:17回路
4.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):500
x400x160(mm)
5.安装方式:暗装
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 3051.86 3051.86 0

4 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:AL1-2-1
3.规格:20回路
4.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):500
x400x160(mm)
5.安装方式:暗装
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计

台 1 3751.86 3751.86 0

本页小计 24020.92 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

5 030402011005 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:AL1-3-1
3.规格:20回路
4.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):500
x400x160(mm)
5.安装方式:暗装
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 3751.86 3751.86 0

6 030402011006 成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:ALE-1-1
3.规格:6回路
4.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):500
x600x160(mm)
5.安装方式:暗装
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 3380.68 3380.68 0

7 030404014001 控制电源箱

1.名称:配电箱
2.编号:AL-KS
3.规格:1回路
4.配电箱箱体参考
尺寸WxHxD(mm):满
足图纸要求
5.安装方式:暗装
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 1 793.81 793.81 0

分部小计 31947.27 0

配管配线 66231.88 0

8 030412001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式:暗配

m 87.39 22.05 1926.95 0

本页小计 9853.3 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

9 030412001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC50
4.配置形式:暗配
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 47.88 41.73 1998.03 0

10 030412001002 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
0
3.配置形式:暗配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 1010.17 14.65 14798.99 0

11 030412001003 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
5
3.配置形式:暗配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 696.91 16.57 11547.8 0

12 030412004001 配线

1.名称:管内穿线
2.规格型号:BV-2.5
-0.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 2617.27 3.95 10338.22 0

13 030412004002 配线 1.名称:管内穿线 m 2263.36 5.83 13195.39 0

本页小计 51878.43 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.规格型号:BV-4-0
.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

14 030412004003 配线

1.名称:管内穿线
2.规格型号:BV-6-0
.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 391.47 7.46 2920.37 0

15 030412004004 配线

1.名称:管内穿线
2.规格型号:ZRBV-2
.5-0.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 628.31 4.14 2601.2 0

16 030412006001 接线盒

1.名称:灯头盒
2.材质:钢制
3.规格:满足设计图
纸、规范图集及验
收要求；
4.安装形式:暗装
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 105 27.92 2931.6 0

17 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.规格:满足设计图
纸、规范图集及验
收要求；

个 226 15.31 3460.06 0

本页小计 11913.23 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

4.安装形式:暗装
砖结构
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

18 030409006001 电缆保护管

1.名称:预埋进户管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC100
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 7.01 73.22 513.27 0

分部小计 66231.88 0

电力电缆 16372.02 0

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*70
+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:
穿管敷设
5.电压等级(kV):0.
6/1kv
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 6.49 328.97 2135.02 0

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*35+1
*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:
穿管敷设
5.电压等级(kV):0.
6/1kv
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 64.98 172.31 11196.7 0

本页小计 13844.99 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-5*2.5
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:
穿管敷设
5.电压等级(kV):0.
6/1kv
6.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 10.56 36.5 385.44 0

22 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4*70
+1*35
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):0
.6/1KV
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 442.26 884.52 0

23 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-4*35+1
*16
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):0
.6/1KV
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 6 259.69 1558.14 0

24 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV-5*2.5
3.安装部位:户内
4.电压等级（kV):0
.6/1KV
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 106.1 212.2 0

本页小计 3040.3 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

分部小计 16372.02 0

照明器具安装 31692.9 0

25 030413001001 普通灯具

1.名称:半圆节能吸
顶灯
2.规格:1*22W
3.类型:吸顶安装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 11 87.47 962.17 0

26 030413001002 普通灯具

1.名称:壁灯
2.规格:32W
3.类型:壁装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 2 56.7 113.4 0

27 030413001003 普通灯具

1.名称:防水防尘灯
2.规格:1*22W
3.类型:吸顶安装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 13 206.98 2690.74 0

28 030413003001 格栅灯

1.名称:嵌入式方格
栅顶灯
2.规格:3*18W
3.类型:嵌入式安装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 28 395.18 11065.04 0

29 030413003002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
T8
2.规格:2*36W
3.类型:吸顶安装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标

套 53 129.76 6877.28 0

本页小计 21708.63 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

30 030413002001 装饰灯

1.名称:残疾人警报
发声器
2.规格:满足设计要
求
3.类型:壁装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 1 117.77 117.77 0

31 030413002002 装饰灯

1.名称:安全出口标
志灯
2.规格:2*8W
3.安装形式:门上0.
1米安装
4.自带蓄电池 应急
时间30min
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 3 132.07 396.21 0

32 030413002003 装饰灯

1.名称:单向疏散指
示灯
2.规格:LED
3.安装形式:距地0.
3米壁装
4.自带蓄电池 应急
时间30min
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 10 132.07 1320.7 0

33 030413002004 装饰灯

1.名称:双向疏散指
示灯
2.规格:LED
3.安装形式:距地0.
3米壁装
4.自带蓄电池 应急
时间30min
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计

套 3 132.07 396.21 0

本页小计 2230.89 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

34 030413002005 装饰灯

1.名称:自带电源事
故照明灯
2.规格:2*20W
3.安装形式:距地2.
5米墙上安装
4.自带蓄电池 应急
时间30min
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 19 132.07 2509.33 0

35 030413013001 照明开关

1.名称:单联单控翘
板开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 30 23.61 708.3 0

36 030413013002 照明开关

1.名称:双联单控翘
板开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 25 29.37 734.25 0

37 030413013003 照明开关

1.名称:三联单控翘
板开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 1 29.67 29.67 0

38 030413013004 照明开关 1.名称:双联单控翘
板开关（防水型）

套 1 29.02 29.02 0

本页小计 4010.57 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

39 030413013005 照明开关

1.名称:三联单控翘
板开关（防水型）
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 6 31.95 191.7 0

40 030413013006 照明开关

1.名称:单联双控翘
板开关
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 10 25.6 256 0

41 030413013007 紧急求救按钮

1.名称:紧急求救按
钮
2.规格:满足图纸设
计要求
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 1 75.11 75.11 0

42 030413014001 插座

1.名称:安全型双联
二三极暗装插座
2.规格:250V 10A 
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部

套 76 29.37 2232.12 0

本页小计 2754.93 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求

43 030413014002 插座

1.名称:安全型三极
暗装插座
2.规格:250V 15A 
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 19 24.7 469.3 0

44 030413014003 插座

1.名称:安全型防溅
接地单相插座
2.规格:250V 10A
安全型
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 6 29.26 175.56 0

45 030413014004 插座

1.名称:带接地插孔
密闭三相插座
2.规格:380V 15A
安全型
3.安装方式:暗装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 6 57.17 343.02 0

分部小计 31692.9 0

防雷接地装置 15601.08 0

46 030410001001 接地极

1.名称:接地极
2.基础接地形式:利
用基础底板钢筋作
接地极
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

㎡ 267.34 13.13 3510.17 0

47 030410005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:φ10

m 128.81 39.03 5027.45 0

本页小计 9525.5 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

4.安装形式:沿女儿
墙敷设
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

48 030410003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.安装形式:利用结
构主筋
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 94.26 12.65 1192.39 0

49 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线敷
设
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40*4
4.安装形式:暗敷设
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 186.52 12.2 2275.54 0

50 030410007001 总等电位端子箱

1.名称:总等电位箱
MEB
2.规格:满足设计图
纸、规范图集及验
收要求；
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 4 260.38 1041.52 0

51 030410007002
局部等电位端子
箱

1.名称:局部等电位
端子箱 LEB
2.规格:满足设计图
纸、规范图集及验
收要求；
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、

台 7 131.12 917.84 0

本页小计 5427.29 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-电气工程单位工程) 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图集、验收等全部
要求

52 030410012001 接地测试箱

1.名称:接地测试箱
（断接卡子)制作安
装
2.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 184.85 369.7 0

53 030410011001 等电位连接

1.名称:等电位联结
2.部位:进出户及竖
向金属管道、金属
桥架
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

处 17 60.56 1029.52 0

54 030410011002 等电位连接

1.名称:等电位联结
2.部位:突出建筑物
金属物
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

处 5 47.39 236.95 0

分部小计 15601.08 0

电气调整试验 439.67 0

55 030405013001 阀类接线

1.名称:阀类接线
2.适用于卫生间排
风扇等接线；
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 7 62.81 439.67 0

分部小计 439.67 0

本页小计 2075.84 0

合    计 162284.82 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 55 页

项目编码 030402011001 项目名称 配电柜 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 8569.6

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-18
配电箱落地安装 规格(回
路以内) 4

台 1.0000 306.82 7602.4 7550 190.73 36.3 29.31 306.82 7602.40 7550 190.73 36.30 29.31

C4-13-4 设备基础型钢 (槽钢) kg 28.0000 3.84 8.77 0 0.28 0.85 0.69 107.52 245.56 0 7.84 23.80 19.32

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 414.34 7847.96 7550 198.57 60.10 48.63

192 其中：未计价材料费 7550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备007@
1

配电柜AA1 800x2200x600 台 1 7550 7550 0

其他材料费 - - 298.09 0.00

小计 - - 7848.09 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 55 页

项目编码 030402011002 项目名称 配电柜 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 8647.6

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-19
配电箱落地安装 规格(回
路以内) 8

台 1.0000 372.67 7603.55 7550 193.41 40.9 33.03 372.67 7603.55 7550 193.41 40.90 33.03

C4-13-4 设备基础型钢 (槽钢) kg 28.0000 3.84 8.77 0 0.28 0.85 0.69 107.52 245.56 0 7.84 23.80 19.32

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 480.19 7849.11 7550 201.25 64.70 52.35

192 其中：未计价材料费 7550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备006@
1

配电柜AA2 800x2200x600 台 1 7550 7550 0

其他材料费 - - 299.25 0.00

小计 - - 7849.25 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 3 页  共 55 页

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 3051.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-27
配电箱嵌入式安装 规格(
回路以内) 24

台 1.0000 343.49 2592.07 2550 62.81 29.59 23.9 343.49 2592.07 2550 62.81 29.59 23.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 343.49 2592.07 2550 62.81 29.59 23.90

192 其中：未计价材料费 2550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备005@
1

配电箱AL1-1-1 500x400x160(mm) 台 1 2550 2550 0

其他材料费 - - 42.07 0.00

小计 - - 2592.07 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 4 页  共 55 页

项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 3751.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-27
配电箱嵌入式安装 规格(
回路以内) 24

台 1.0000 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.9 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.90

192 其中：未计价材料费 3250

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备003@
1

配电箱AL1-2-1 500x400x160(mm) 台 1 3250 3250 0

其他材料费 - - 42.07 0.00

小计 - - 3292.07 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 5 页  共 55 页

项目编码 030402011005 项目名称 成套配电箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 3751.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-27
配电箱嵌入式安装 规格(
回路以内) 24

台 1.0000 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.9 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 343.49 3292.07 3250 62.81 29.59 23.90

192 其中：未计价材料费 3250

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备004@
1

配电箱AL1-3-1 500x400x160(mm) 台 1 3250 3250 0

其他材料费 - - 42.07 0.00

小计 - - 3292.07 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 6 页  共 55 页

项目编码 030402011006 项目名称 成套配电箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 3380.68

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-25
配电箱嵌入式安装 规格(
回路以内) 8

台 1.0000 243.26 3038.1 3000 58.74 22.45 18.13 243.26 3038.10 3000 58.74 22.45 18.13

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 243.26 3038.10 3000 58.74 22.45 18.13

192 其中：未计价材料费 3000

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备001@
1

配电箱ALE-1-1 500x600x160(mm) 台 1 3000 3000 0

其他材料费 - - 38.1 0.00

小计 - - 3038.10 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 7 页  共 55 页

项目编码 030404014001 项目名称 控制电源箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 793.81

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-17 控制箱安装 墙上 台 1.0000 155.14 609.1 560 4.65 13.79 11.13 155.14 609.10 560 4.65 13.79 11.13

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 155.14 609.10 560 4.65 13.79 11.13

192 其中：未计价材料费 560

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备002@
1

配电箱AL-KS 台 1 560 560 0

其他材料费 - - 49.11 0.00

小计 - - 609.11 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 8 页  共 55 页

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 87.39 综合单价（元） 22.05

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-36
焊接钢管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 2
5

m 1.0000 9.22 9.82 0 0.66 1.3 1.05 9.22 9.82 0 0.66 1.30 1.05

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.22 9.82 0 0.66 1.30 1.05

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 9.82 0.00

小计 - - 9.82 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 9 页  共 55 页

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 47.88 综合单价（元） 41.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-39
焊接钢管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 5
0

m 1.0000 16.9 19.39 0 0.99 2.46 1.99 16.90 19.39 0 0.99 2.46 1.99

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.90 19.39 0 0.99 2.46 1.99

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 19.39 0.00

小计 - - 19.39 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 10 页  共 55 页

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1010.17 综合单价（元） 14.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
6

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构暗配 公称直
径(mm以内) 20

m 1.0000 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.7 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.70

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.70

192 其中：未计价材料费 3.7

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

290631000200 JDG(KBG)螺纹盒接头 20 个 0.412 2.15 0.89 0

290605010000
@1

JDG管 JDG20 m 1.03 3.59 3.7 0

其他材料费 - - 0.4 0.00

小计 - - 4.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 11 页  共 55 页

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 696.91 综合单价（元） 16.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
7

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构暗配 公称直
径(mm以内) 25

m 1.0000 8.64 5.9 0 0.26 0.98 0.79 8.64 5.90 0 0.26 0.98 0.79

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.64 5.90 0 0.26 0.98 0.79

192 其中：未计价材料费 4.86

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

290605010000
@3

JDG管 JDG25 m 1.03 4.72 4.86 0

其他材料费 - - 1.04 0.00

小计 - - 5.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 12 页  共 55 页

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 2617.27 综合单价（元） 3.95

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-28
3

管内穿铜芯线照明线路 导
线截面(mm2以内) 2.5

m 1.0000 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19

192 其中：未计价材料费 2.66

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300110000
-1@2

绝缘导线 BV-2.5-0.45/0.75kv m 1.16 2.29 2.66 0

其他材料费 - - 0.07 0.00

小计 - - 2.73 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 13 页  共 55 页

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 2263.36 综合单价（元） 5.83

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-28
4

管内穿铜芯线照明线路 导
线截面(mm2以内) 4

m 1.0000 0.96 4.22 0 0.03 0.34 0.28 0.96 4.22 0 0.03 0.34 0.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.96 4.22 0 0.03 0.34 0.28

192 其中：未计价材料费 4.13

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300110000
-1@3

绝缘导线 BV-4-0.45/0.75kv m 1.16 3.56 4.13 0

其他材料费 - - 0.08 0.00

小计 - - 4.21 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 14 页  共 55 页

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 391.47 综合单价（元） 7.46

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-28
9

管内穿铜芯线动力线路 导
线截面(mm2以内) 6

m 1.0000 0.96 5.67 0 0.03 0.44 0.36 0.96 5.67 0 0.03 0.44 0.36

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.96 5.67 0 0.03 0.44 0.36

192 其中：未计价材料费 5.54

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300110000
-1@4

绝缘导线 BV-6-0.45/0.75kv m 1.05 5.28 5.54 0

其他材料费 - - 0.12 0.00

小计 - - 5.66 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 15 页  共 55 页

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 628.31 综合单价（元） 4.14

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-28
3

管内穿铜芯线照明线路 导
线截面(mm2以内) 2.5

m 1.0000 0.77 2.91 0 0.02 0.24 0.2 0.77 2.91 0 0.02 0.24 0.20

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.77 2.91 0 0.02 0.24 0.20

192 其中：未计价材料费 2.83

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300110000
-1@1

绝缘导线 ZRBV-2.5-0.45/0.75kv m 1.16 2.44 2.83 0

其他材料费 - - 0.07 0.00

小计 - - 2.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 16 页  共 55 页

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 105 综合单价（元） 27.92

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
2

钢制接线盒 暗装 混凝土
结构

个 1.0000 17.66 5.82 0 1.46 1.65 1.33 17.66 5.82 0 1.46 1.65 1.33

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.66 5.82 0 1.46 1.65 1.33

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 5.83 0.00

小计 - - 5.83 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 17 页  共 55 页

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 226 综合单价（元） 15.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
1 换

钢制接线盒 暗装 砖结构 个 1.0000 7.87 5.11 0 0.7 0.9 0.73 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 5.11 0.00

小计 - - 5.11 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 18 页  共 55 页

项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m 工程量 7.01 综合单价（元） 73.22

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-187
电缆保护管敷设 埋地 钢
管公称直径(mm以内) 100

m 1.0000 15.74 47.38 0 2.29 4.32 3.49 15.74 47.38 0 2.29 4.32 3.49

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.74 47.38 0 2.29 4.32 3.49

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 47.38 0.00

小计 - - 47.38 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 19 页  共 55 页

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 6.49 综合单价（元） 328.97

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-45
*1.15

电缆穿导管敷设 电缆截面
(mm2以内) 70 �五芯 单价
*1.15

m 1.0000 8.39 283.75 0 1.76 19.4 15.67 8.39 283.75 0 1.76 19.40 15.67

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.39 283.75 0 1.76 19.40 15.67

192 其中：未计价材料费 280.76

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

281100030000
@2

电缆 YJV22-4*70+1*35 m 1.01 277.984 280.76 0

其他材料费 - - 2.99 0.00

小计 - - 283.75 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 20 页  共 55 页

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 64.98 综合单价（元） 172.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-44
*1.15

电缆穿导管敷设 电缆截面
(mm2以内) 35 �五芯 单价
*1.15

m 1.0000 6.41 147.19 0 0.34 10.16 8.21 6.41 147.19 0 0.34 10.16 8.21

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 6.41 147.19 0 0.34 10.16 8.21

192 其中：未计价材料费 144.33

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

281100030000
@3

电缆 YJV-4*35+1*16 m 1.01 142.904 144.33 0

其他材料费 - - 2.87 0.00

小计 - - 147.20 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 21 页  共 55 页

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 10.56 综合单价（元） 36.5

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-41
*1.15

电缆穿导管敷设 电缆截面
(mm2以内) 2.5 �五芯 单
价*1.15

m 1.0000 3.09 29.28 0 0.24 2.15 1.74 3.09 29.28 0 0.24 2.15 1.74

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 3.09 29.28 0 0.24 2.15 1.74

192 其中：未计价材料费 28.93

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

281100030000
@4

电缆 YJV-5*2.5 m 1.01 28.641 28.93 0

其他材料费 - - 0.35 0.00

小计 - - 29.28 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 22 页  共 55 页

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 442.26

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-269
1kV户内热缩式铠装电缆终
端头制作安装 1kV以下(mm
2以内) 5×70

个 1.0000 157.25 233.02 0 4.85 26.08 21.06 157.25 233.02 0 4.85 26.08 21.06

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 157.25 233.02 0 4.85 26.08 21.06

192 其中：未计价材料费 56.32

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

290701050000
@3

电缆终端头 YJV22-4*70+1*35 个 1.02 55.22 56.32 0

其他材料费 - - 176.72 0.00

小计 - - 233.04 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 23 页  共 55 页

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 259.69

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-298
户内热缩式非铠装电缆终
端头制作安装 1kV以下(mm
2以内) 4×35+1x16

个 1.0000 91.2 137.94 0 2.87 15.31 12.37 91.20 137.94 0 2.87 15.31 12.37

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 91.20 137.94 0 2.87 15.31 12.37

192 其中：未计价材料费 25.5

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

290701050000
@4

电缆终端头 YJV-4*35+1*16 个 1.02 25 25.5 0

其他材料费 - - 112.45 0.00

小计 - - 137.95 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 24 页  共 55 页

项目编码 030409003003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 106.1

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-292
户内热缩式非铠装电缆终
端头制作安装 1kV以下(mm
2以内) 5×2.5

个 1.0000 40.51 52.93 0 1.35 6.26 5.05 40.51 52.93 0 1.35 6.26 5.05

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.51 52.93 0 1.35 6.26 5.05

192 其中：未计价材料费 5.1

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

290701050000
@5

电缆终端头 YJV-5*2.5 个 1.02 5 5.1 0

其他材料费 - - 47.85 0.00

小计 - - 52.95 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 25 页  共 55 页

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 11 综合单价（元） 87.47

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-16
吸顶灯安装 混凝土楼板上
安装 单罩

套 1.0000 22.66 54.8 0 0.68 5.16 4.17 22.66 54.80 0 0.68 5.16 4.17

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 22.66 54.80 0 0.68 5.16 4.17

192 其中：未计价材料费 50.5

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.509 2.29 1.17 0

256100060000
-1@7

半圆节能吸顶灯 1*22W 套 1.01 50 50.5 0

其他材料费 - - 3.14 0.00

小计 - - 54.81 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 26 页  共 55 页

项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 2 综合单价（元） 56.7

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-9
壁灯安装 小型壁灯(7kg以
内)

套 1.0000 21.12 28.91 0 0.63 3.34 2.7 21.12 28.91 0 0.63 3.34 2.70

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 21.12 28.91 0 0.63 3.34 2.70

192 其中：未计价材料费 25.25

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.305 2.29 0.7 0

256100060000
-1@2

壁灯 32W 套 1.01 25 25.25 0

其他材料费 - - 2.96 0.00

小计 - - 28.91 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 27 页  共 55 页

项目编码 030413001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 13 综合单价（元） 206.98

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-11
吸顶灯安装 吊顶上安装
单罩

套 1.0000 104.64 76.72 0 3.56 12.2 9.86 104.64 76.72 0 3.56 12.20 9.86

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 104.64 76.72 0 3.56 12.20 9.86

192 其中：未计价材料费 53.1

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 2.839 2.29 6.5 0

256100060000
-1@1

防水防尘灯 1*22W 套 1.01 52.57 53.1 0

其他材料费 - - 17.11 0.00

小计 - - 76.71 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 28 页  共 55 页

项目编码 030413003001 项目名称 格栅灯 计量单位 套 工程量 28 综合单价（元） 395.18

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-21
5

嵌入式荧光灯安装 三管 套 1.0000 176.45 171.32 0 5.29 23.3 18.82 176.45 171.32 0 5.29 23.30 18.82

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 176.45 171.32 0 5.29 23.30 18.82

192 其中：未计价材料费 105.95

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 7 2.29 16.03 0

256100060000
-1@8

嵌入式方格栅顶灯 3*18W 套 1.01 104.9 105.95 0

其他材料费 - - 49.33 0.00

小计 - - 171.31 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 29 页  共 55 页

项目编码 030413003002 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 53 综合单价（元） 129.76

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-19
6

吸顶式荧光灯安装 无吊顶
处 双管

套 1.0000 28.61 86.46 0 0.86 7.65 6.18 28.61 86.46 0 0.86 7.65 6.18

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 28.61 86.46 0 0.86 7.65 6.18

192 其中：未计价材料费 82.82

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.713 2.29 1.63 0

256100060000
-1@9

双管荧光灯 T8 2*36W 套 1.01 82 82.82 0

其他材料费 - - 2.01 0.00

小计 - - 86.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 30 页  共 55 页

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 1 综合单价（元） 117.77

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-82 残疾人警报发声器安装 个 1.0000 14.21 90.58 0 0.43 6.94 5.61 14.21 90.58 0 0.43 6.94 5.61

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 14.21 90.58 0 0.43 6.94 5.61

192 其中：未计价材料费 85.85

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100200000
@1

残疾人警报发声器 个 1.01 85 85.85 0

其他材料费 - - 4.73 0.00

小计 - - 90.58 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 31 页  共 55 页

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 3 综合单价（元） 132.07

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-67 标志、诱导灯安装 壁式 套 1.0000 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

192 其中：未计价材料费 65.65

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100060000
-1@5

安全出口标志灯 2*8W 套 1.01 65 65.65 0

其他材料费 - - 10.81 0.00

小计 - - 76.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 32 页  共 55 页

项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 10 综合单价（元） 132.07

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-67 标志、诱导灯安装 壁式 套 1.0000 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

192 其中：未计价材料费 65.65

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100060000
-1@10

单向疏散指示灯 LED 套 1.01 65 65.65 0

其他材料费 - - 10.81 0.00

小计 - - 76.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 33 页  共 55 页

项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 3 综合单价（元） 132.07

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-67 标志、诱导灯安装 壁式 套 1.0000 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

192 其中：未计价材料费 65.65

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100060000
-1@11

双向疏散指示灯 LED 套 1.01 65 65.65 0

其他材料费 - - 10.81 0.00

小计 - - 76.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 34 页  共 55 页

项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 19 综合单价（元） 132.07

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-12-67 标志、诱导灯安装 壁式 套 1.0000 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.32 76.46 0 1.21 7.79 6.29

192 其中：未计价材料费 65.65

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100060000
-1@6

自带电源事故照明灯 2*20W 套 1.01 65 65.65 0

其他材料费 - - 10.81 0.00

小计 - - 76.46 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 35 页  共 55 页

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 30 综合单价（元） 23.61

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-103 跷板式暗开关(单控) 单联 个 1.0000 9.6 11.21 0 0.29 1.39 1.12 9.60 11.21 0 0.29 1.39 1.12

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.60 11.21 0 0.29 1.39 1.12

192 其中：未计价材料费 10.2

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.305 2.29 0.7 0

260503010000
@1

单联单控翘板开关 250V,10A 个 1.02 10 10.2 0

其他材料费 - - 0.32 0.00

小计 - - 11.22 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 36 页  共 55 页

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 25 综合单价（元） 29.37

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-110 跷板式暗开关(双控) 双联 个 1.0000 10.56 15.36 0 0.32 1.73 1.4 10.56 15.36 0 0.32 1.73 1.40

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.56 15.36 0 0.32 1.73 1.40

192 其中：未计价材料费 13.26

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.7635 2.29 1.75 0

260503010000
@4

双联单控翘板开关 250V,10A 个 1.02 13 13.26 0

其他材料费 - - 0.35 0.00

小计 - - 15.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 37 页  共 55 页

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 1 综合单价（元） 29.67

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-111 跷板式暗开关(双控) 三联 个 1.0000 10.94 15.24 0 0.33 1.75 1.41 10.94 15.24 0 0.33 1.75 1.41

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.94 15.24 0 0.33 1.75 1.41

192 其中：未计价材料费 13.26

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.713 2.29 1.63 0

260503010000
@6

三联单控翘板开关 250V 10A 个 1.02 13 13.26 0

其他材料费 - - 0.35 0.00

小计 - - 15.24 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 38 页  共 55 页

项目编码 030413013004 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 1 综合单价（元） 29.02

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-104 跷板式暗开关(单控) 双联 个 1.0000 9.98 15.65 0 0.3 1.71 1.38 9.98 15.65 0 0.30 1.71 1.38

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.98 15.65 0 0.30 1.71 1.38

192 其中：未计价材料费 14.28

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.458 2.29 1.05 0

260503010000
@7

双联单控翘板开关（防水型） 250V 10A 个 1.02 14 14.28 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 15.66 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 39 页  共 55 页

项目编码 030413013005 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 6 综合单价（元） 31.95

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-111 跷板式暗开关(双控) 三联 个 1.0000 10.94 17.28 0 0.33 1.88 1.52 10.94 17.28 0 0.33 1.88 1.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.94 17.28 0 0.33 1.88 1.52

192 其中：未计价材料费 15.3

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.713 2.29 1.63 0

260503010000
@8

三联单控翘板开关（防水型） 250V 10A 个 1.02 15 15.3 0

其他材料费 - - 0.35 0.00

小计 - - 17.28 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 40 页  共 55 页

项目编码 030413013006 项目名称 照明开关 计量单位 套 工程量 10 综合单价（元） 25.6

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-109 跷板式暗开关(双控) 单联 个 1.0000 9.98 12.59 0 0.3 1.51 1.22 9.98 12.59 0 0.30 1.51 1.22

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.98 12.59 0 0.30 1.51 1.22

192 其中：未计价材料费 11.22

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.4581 2.29 1.05 0

260503010000
@3

单联双控翘板开关 250V,10A 个 1.02 11 11.22 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 12.60 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 41 页  共 55 页

项目编码 030413013007 项目名称 紧急求救按钮 计量单位 套 工程量 1 综合单价（元） 75.11

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-79 控制按钮 墙上 个、套 1.0000 29.57 36.64 0 0.89 4.43 3.58 29.57 36.64 0 0.89 4.43 3.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 29.57 36.64 0 0.89 4.43 3.58

192 其中：未计价材料费 22.22

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

256100200000
@2

紧急求救按钮 个 1.01 22 22.22 0

其他材料费 - - 14.42 0.00

小计 - - 36.64 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 42 页  共 55 页

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套 工程量 76 综合单价（元） 29.37

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-123 插座暗装 单相 双联 个 1.0000 13.25 12.59 0 0.4 1.73 1.4 13.25 12.59 0 0.40 1.73 1.40

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.25 12.59 0 0.40 1.73 1.40

192 其中：未计价材料费 11.22

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.4581 2.29 1.05 0

264100010000
-1@3

安全型双联二三极暗装插座 250V 10A 个 1.02 11 11.22 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 12.60 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 43 页  共 55 页

项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套 工程量 19 综合单价（元） 24.7

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-122 插座暗装 单相 单联 个 1.0000 10.18 11.57 0 0.31 1.46 1.18 10.18 11.57 0 0.31 1.46 1.18

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.18 11.57 0 0.31 1.46 1.18

192 其中：未计价材料费 10.2

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.4581 2.29 1.05 0

264100010000
-1@5

安全型三极暗装插座 250V 15A 个 1.02 10 10.2 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 11.58 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 44 页  共 55 页

项目编码 030413014003 项目名称 插座 计量单位 套 工程量 6 综合单价（元） 29.26

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-122 插座暗装 单相 单联 个 1.0000 10.18 15.65 0 0.31 1.73 1.39 10.18 15.65 0 0.31 1.73 1.39

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.18 15.65 0 0.31 1.73 1.39

192 其中：未计价材料费 14.28

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 0.4581 2.29 1.05 0

264100010000
-1@6

安全型防溅接地单相插座 250V 10A 安全型 个 1.02 14 14.28 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 15.66 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 45 页  共 55 页

项目编码 030413014004 项目名称 插座 计量单位 套 工程量 6 综合单价（元） 57.17

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-127 插座暗装 三相 30A 个 1.0000 12.48 38.23 0 0.37 3.37 2.72 12.48 38.23 0 0.37 3.37 2.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 12.48 38.23 0 0.37 3.37 2.72

192 其中：未计价材料费 35.7

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

264100010000
-1@2

带接地插孔密闭三相插座 380V 15A 安全型 个 1.02 35 35.7 0

其他材料费 - - 2.53 0.00

小计 - - 38.23 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 46 页  共 55 页

项目编码 030410001001 项目名称 接地极 计量单位 ㎡ 工程量 267.34 综合单价（元） 13.13

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-5 利用底板钢筋作接地极 m2 1.0000 7.68 1.4 0 2.65 0.77 0.63 7.68 1.40 0 2.65 0.77 0.63

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.68 1.40 0 2.65 0.77 0.63

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 1.4 0.00

小计 - - 1.40 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 47 页  共 55 页

项目编码 030410005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 128.81 综合单价（元） 39.03

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-79
接闪网 沿女儿墙敷设 避
雷网直径(mm以内) 10

m 1.0000 27.26 6.15 0 1.46 2.3 1.86 27.26 6.15 0 1.46 2.30 1.86

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 27.26 6.15 0 1.46 2.30 1.86

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 6.14 0.00

小计 - - 6.14 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 48 页  共 55 页

项目编码 030410003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 94.26 综合单价（元） 12.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-68 防雷引下线 利用结构主筋 m 1.0000 8.26 0.98 0 2.06 0.75 0.6 8.26 0.98 0 2.06 0.75 0.60

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.26 0.98 0 2.06 0.75 0.60

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0.98 0.00

小计 - - 0.98 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 49 页  共 55 页

项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 186.52 综合单价（元） 12.2

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-19
型钢接地母线敷设 暗敷设
镀锌扁钢 40×4

m 1.0000 5.38 4.84 0 0.68 0.72 0.58 5.38 4.84 0 0.68 0.72 0.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 5.38 4.84 0 0.68 0.72 0.58

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

011300110000 镀锌扁钢 kg 1.31 3.5 4.59 0

其他材料费 - - 0.26 0.00

小计 - - 4.85 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 50 页  共 55 页

项目编码 030410007001 项目名称 总等电位端子箱 计量单位 台 工程量 4 综合单价（元） 260.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-99
等电位端子箱安装 总等电
位箱

台 1.0000 132.48 93.81 0 14.33 10.93 8.83 132.48 93.81 0 14.33 10.93 8.83

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 132.48 93.81 0 14.33 10.93 8.83

192 其中：未计价材料费 75

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

011300110000 镀锌扁钢 kg 1 3.5 3.5 0

补充主材045@
2

总等电位箱 MEB 300*200*120 台 1 75 75 0

其他材料费 - - 15.31 0.00

小计 - - 93.81 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 51 页  共 55 页

项目编码 030410007002 项目名称 局部等电位端子箱 计量单位 台 工程量 7 综合单价（元） 131.12

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-100
等电位端子箱安装 等电位
箱

台 1.0000 71.81 35.49 0 12.51 6.26 5.05 71.81 35.49 0 12.51 6.26 5.05

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 71.81 35.49 0 12.51 6.26 5.05

192 其中：未计价材料费 25

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

011300110000 镀锌扁钢 kg 1 3.5 3.5 0

补充主材045@
1

局部等电位端子箱 LEB 160*75*50 台 1 25 25 0

其他材料费 - - 6.99 0.00

小计 - - 35.49 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 52 页  共 55 页

项目编码 030410012001 项目名称 接地测试箱 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 184.85

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-101 接地测试板制作安装 点 1.0000 117.12 48.79 0 4.03 8.25 6.66 117.12 48.79 0 4.03 8.25 6.66

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 117.12 48.79 0 4.03 8.25 6.66

192 其中：未计价材料费 45

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充主材001@
1

接地测试箱 150*150*120 点 1 45 45 0

其他材料费 - - 3.8 0.00

小计 - - 48.80 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 53 页  共 55 页

项目编码 030410011001 项目名称 等电位连接 计量单位 处 工程量 17 综合单价（元） 60.56

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-103
等电位联结 进出户及竖向
金属管道

处 1.0000 34.94 18.12 0 1.05 3.57 2.88 34.94 18.12 0 1.05 3.57 2.88

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 34.94 18.12 0 1.05 3.57 2.88

192 其中：未计价材料费 17.24

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

292300060000 金属抱箍 套 1.03 16.74 17.24 0

其他材料费 - - 0.89 0.00

小计 - - 18.13 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 54 页  共 55 页

项目编码 030410011002 项目名称 等电位连接 计量单位 处 工程量 5 综合单价（元） 47.39

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-9-104
等电位联结 突出建筑物金
属物

处 1.0000 23.04 17.57 0 1.73 2.79 2.26 23.04 17.57 0 1.73 2.79 2.26

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 23.04 17.57 0 1.73 2.79 2.26

192 其中：未计价材料费 17.24

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

292300060000 金属抱箍 套 1.03 16.74 17.24 0

其他材料费 - - 0.33 0.00

小计 - - 17.57 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程 第 55 页  共 55 页

项目编码 030405013001 项目名称 阀类接线 计量单位 个 工程量 7 综合单价（元） 62.81

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-156 阀类接线 个 1.0000 24.19 26.01 0 5.92 3.7 2.99 24.19 26.01 0 5.92 3.70 2.99

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 24.19 26.01 0 5.92 3.70 2.99

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

280300120400 绝缘导线 BV-2.5 m 4.48 2.29 10.26 0

其他材料费 - - 15.76 0.00

小计 - - 26.02 0.00



材料暂估单价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：电气工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 镀锌扁钢 kg 3.5 255.3412 /

2 绝缘导线 m 2.29 392.8006 / BV-2.5

3 JDG(KBG)螺纹盒接头 个 2.15 416.19 / 20

4 自带电源事故照明灯 套 65 19.19 / 2*20W

5 嵌入式方格栅顶灯 套 104.9 28.28 阳光/ 3*18W

6 双管荧光灯 T8 套 82 53.53
飞利浦/北京玉兴亚明照明
电器有限公司

2*36W

7 绝缘导线 m 2.44 728.8396 / ZRBV-2.5-0.45/0.75kv

8 绝缘导线 m 2.29 3036.0332 / BV-2.5-0.45/0.75kv

9 绝缘导线 m 3.56 2625.4976 / BV-4-0.45/0.75kv

10 绝缘导线 m 5.28 411.0435 / BV-6-0.45/0.75kv

11 电缆 m 277.984 6.5549 / YJV22-4*70+1*35

12 电缆 m 142.904 65.6298 / YJV-4*35+1*16

13 JDG管 m 3.59 1040.4751 / JDG20

14 JDG管 m 4.72 717.8173 / JDG25

15 配电箱ALE-1-1 台 3000 1 / 500x600x160(mm)

16 配电箱AL1-2-1 台 3250 1 / 500x400x160(mm)

17 配电箱AL1-3-1 台 3250 1 / 500x400x160(mm)

18 配电箱AL1-1-1 台 2550 1 / 500x400x160(mm)

19 配电柜AA2 台 7550 1 / 800x2200x600

20 配电柜AA1 台 7550 1 / 800x2200x600



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

配电箱柜

1 030402011001 配电柜

1.名称:配电柜

2.编号:AA1

3.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):800x2200x60

0

4.安装方式:落地安装（含基础槽钢）

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

2 030402011002 配电柜

1.名称:配电柜

2.编号:AA2

3.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):800x2200x60

0

4.安装方式:落地安装（含基础槽钢）

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

3 030402011003 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.编号:AL1-1-1

3.规格:17回路

4.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):500x400x160

(mm)

5.安装方式:暗装

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

4 030402011004 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.编号:AL1-2-1

3.规格:20回路

4.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):500x400x160

(mm)

5.安装方式:暗装

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

5 030402011005 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.编号:AL1-3-1

3.规格:20回路

4.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):500x400x160

(mm)

5.安装方式:暗装

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 1=1

6 030402011006 成套配电箱

1.名称:配电箱

2.编号:ALE-1-1

3.规格:6回路

4.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):500x600x160

(mm)

5.安装方式:暗装

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

7 030404014001 控制电源箱

1.名称:配电箱

2.编号:AL-KS

3.规格:1回路

4.配电箱箱体参考尺寸WxHxD(mm):满足图纸要求

5.安装方式:暗装

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

配管配线

8 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC25

4.配置形式:暗配

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 87.39

<1>  = 87.393=87.393

9 030412001004 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC50

4.配置形式:暗配

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 47.88

<1>  = 47.882=47.882

10 030412001002 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:暗配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 1010.17

<1>  = 1010.169=1010.169



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

11 030412001003 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG25

3.配置形式:暗配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 696.91

<1>  = 696.913=696.913

12 030412004001 配线

1.名称:管内穿线

2.规格型号:BV-2.5-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 2617.27

<1>  = 2617.269=2617.269

13 030412004002 配线

1.名称:管内穿线

2.规格型号:BV-4-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 2263.36

<1>  = 2263.361=2263.361

14 030412004003 配线

1.名称:管内穿线

2.规格型号:BV-6-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 391.47

<1>  = 391.468=391.468

15 030412004004 配线

1.名称:管内穿线

2.规格型号:ZRBV-2.5-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 628.31

<1>  = 628.314=628.314

16 030412006001 接线盒

1.名称:灯头盒

2.材质:钢制

3.规格:满足设计图纸、规范图集及验收要求；

4.安装形式:暗装

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 105

<1>  = 105=105



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

17 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢制

3.规格:满足设计图纸、规范图集及验收要求；

4.安装形式:暗装 砖结构

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 226

<1>  = 226=226

18 030409006001 电缆保护管

1.名称:预埋进户管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC100

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 7.01

<1>  = 7.014=7.014

电力电缆

19 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV22-4*70+1*35

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:穿管敷设

5.电压等级(kV):0.6/1kv

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 6.49

<1>  = 6.49=6.49

20 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-4*35+1*16

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:穿管敷设

5.电压等级(kV):0.6/1kv

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 64.98

<1>  = 64.978=64.978

21 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:YJV-5*2.5

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:穿管敷设

5.电压等级(kV):0.6/1kv

6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 10.56

<1>  = 10.558=10.558



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

22 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV22-4*70+1*35

3.安装部位:户内

4.电压等级（kV):0.6/1KV

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

23 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV-4*35+1*16

3.安装部位:户内

4.电压等级（kV):0.6/1KV

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 6

<1>  = 6=6

24 030409003003 电力电缆头

1.名称:电力电缆头

2.规格:YJV-5*2.5

3.安装部位:户内

4.电压等级（kV):0.6/1KV

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

照明器具安装

25 030413001001 普通灯具

1.名称:半圆节能吸顶灯

2.规格:1*22W

3.类型:吸顶安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 11

<1>  = 11=11

26 030413001002 普通灯具

1.名称:壁灯

2.规格:32W

3.类型:壁装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 2

<1>  = 2=2

27 030413001003 普通灯具

1.名称:防水防尘灯

2.规格:1*22W

3.类型:吸顶安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 13

<1>  = 13=13
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28 030413003001 格栅灯

1.名称:嵌入式方格栅顶灯

2.规格:3*18W

3.类型:嵌入式安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 28

<1>  = 28=28

29 030413003002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯 T8

2.规格:2*36W

3.类型:吸顶安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 53

<1>  = 53=53

30 030413002001 装饰灯

1.名称:残疾人警报发声器

2.规格:满足设计要求

3.类型:壁装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 1

<1>  = 1=1

31 030413002002 装饰灯

1.名称:安全出口标志灯

2.规格:2*8W

3.安装形式:门上0.1米安装

4.自带蓄电池 应急时间30min

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 3

<1>  = 3=3

32 030413002003 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯

2.规格:LED

3.安装形式:距地0.3米壁装

4.自带蓄电池 应急时间30min

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 10

<1>  = 10=10

33 030413002004 装饰灯

1.名称:双向疏散指示灯

2.规格:LED

3.安装形式:距地0.3米壁装

4.自带蓄电池 应急时间30min

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 3

<1>  = 3=3
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34 030413002005 装饰灯

1.名称:自带电源事故照明灯

2.规格:2*20W

3.安装形式:距地2.5米墙上安装

4.自带蓄电池 应急时间30min

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 19

<1>  = 19=19

35 030413013001 照明开关

1.名称:单联单控翘板开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 30

<1>  = 30=30

36 030413013002 照明开关

1.名称:双联单控翘板开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 25

<1>  = 25=25

37 030413013003 照明开关

1.名称:三联单控翘板开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 1

<1>  = 1=1

38 030413013004 照明开关

1.名称:双联单控翘板开关（防水型）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 1

<1>  = 1=1

39 030413013005 照明开关

1.名称:三联单控翘板开关（防水型）

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 6

<1>  = 6=6
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40 030413013006 照明开关

1.名称:单联双控翘板开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 10

<1>  = 10=10

41 030413013007 紧急求救按钮

1.名称:紧急求救按钮

2.规格:满足图纸设计要求

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 1

<1>  = 1=1

42 030413014001 插座

1.名称:安全型双联二三极暗装插座

2.规格:250V 10A 

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 76

<1>  = 76=76

43 030413014002 插座

1.名称:安全型三极暗装插座

2.规格:250V 15A 

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 19

<1>  = 19=19

44 030413014003 插座

1.名称:安全型防溅接地单相插座

2.规格:250V 10A 安全型

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 6

<1>  = 6=6

45 030413014004 插座

1.名称:带接地插孔密闭三相插座

2.规格:380V 15A 安全型

3.安装方式:暗装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 6

<1>  = 6=6

防雷接地装置
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46 030410001001 接地极

1.名称:接地极

2.基础接地形式:利用基础底板钢筋作接地极

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

㎡ 267.34

<1>  = 267.34=267.34

47 030410005001 避雷网

1.名称:避雷网

2.材质:热镀锌圆钢

3.规格:φ10

4.安装形式:沿女儿墙敷设

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 128.81

<1>  = 128.813=128.813

48 030410003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线

2.安装形式:利用结构主筋

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 94.26

<1>  = 94.257=94.257

49 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线敷设

2.材质:热镀锌扁钢

3.规格:40*4

4.安装形式:暗敷设

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 186.52

<1>  = 186.515=186.515

50 030410007001 总等电位端子箱

1.名称:总等电位箱 MEB

2.规格:满足设计图纸、规范图集及验收要求；

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 4

<1>  = 4=4

51 030410007002 局部等电位端子箱

1.名称:局部等电位端子箱 LEB

2.规格:满足设计图纸、规范图集及验收要求；

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 7

<1>  = 7=7

52 030410012001 接地测试箱

1.名称:接地测试箱（断接卡子)制作安装

2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2



工程量明细表

工程名称：电气工程 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

53 030410011001 等电位连接

1.名称:等电位联结

2.部位:进出户及竖向金属管道、金属桥架

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

处 17

<1>  = 17=17

54 030410011002 等电位连接

1.名称:等电位联结

2.部位:突出建筑物金属物

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

处 5

<1>  = 5=5

电气调整试验

55 030405013001 阀类接线

1.名称:阀类接线

2.适用于卫生间排风扇等接线；

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 7

<1>  = 7=7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目 63300.2 0

1 031001007001 钢塑复合管

1.安装部位:室内、
外埋地
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN70 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 3.34 96.88 323.58 0

2 031001007003 钢塑复合管

1.安装部位:室内、
外埋地
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN50 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 3.33 86.21 287.08 0

3 031001007002 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN70 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接

m 2.89 96.88 279.98 0

本页小计 890.64 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

4 031001007004 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN50 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 6.63 86.21 571.57 0

5 031001007005 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN40 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计

m 3.45 74.5 257.03 0

本页小计 828.6 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

6 031001007006 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN32 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 39.41 67.4 2656.23 0

7 031001007007 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN25 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 21.12 59.52 1257.06 0

8 031001007008 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:

m 27.15 47.59 1292.07 0

本页小计 5205.36 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

DN20 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

9 031001007009 钢塑复合管

1.安装部位:室内明
装
2.介质:给水
3.材质:钢塑复合管
4.规格、压力等级:
DN15 1.0MPa
5.连接形式:丝扣连
接
6.压力试验及吹、
洗、消毒设计要求:
满足设计要求及相
关规范
7.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
8.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 4.82 43.73 210.78 0

10 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PV
C 、De110
4.连接形式:粘接
5.闭水试验计要求:
闭水试验、通球试
验
6.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标

m 65.54 73.08 4789.66 0

本页小计 5000.44 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

11 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PV
C 、De75
4.连接形式:粘接
5.闭水试验计要求:
闭水试验、通球试
验
6.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 0.58 54.33 31.51 0

12 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PV
C 、De50
4.连接形式:粘接
5.闭水试验计要求:
闭水试验、通球试
验
6.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 34.15 37.82 1291.55 0

13 031001008005 塑料管

1.安装部位:室外埋
地
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PV
C 、De110
4.连接形式:粘接
5.闭水试验计要求:
闭水试验、通球试
验
6.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
7.满足完成此项工
作所需要的全部工

m 25.89 56.92 1473.66 0

本页小计 2796.72 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

14 031001008004 塑料管

1.安装部位:室外埋
地
2.介质:污水
3.材质、规格:U-PV
C 、De50
4.连接形式:粘接
5.闭水试验计要求:
闭水试验、通球试
验
6.含管道、管件、
管道连接件、弯管
等
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 13.47 28.31 381.34 0

15 031003003001 台式洗脸盆

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:感应
式龙头
3.附件名称、数量:
感应式龙头、排水
栓、存水弯、上下
水及连接软管等给
水附件、排水附件
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 13 1043.97 13571.61 0

16 031003006001 蹲式大便器

1.材质:陶瓷
2.规格、类型:脚踏
阀式
3.附件名称、数量:
脚踏阀、排水栓、
存水弯、上下水及
连接软管等给水附
件、排水附件
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部

组 9 654.48 5890.32 0

本页小计 19843.27 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求

17 031003006002 坐式大便器

1.材质:陶瓷
2.附件名称、数量:
排水栓、存水弯、
上下水及连接软管
等给水附件、排水
附件
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 4 1162.33 4649.32 0

18 031003007001 小便器

1.材质:陶瓷
2.附件名称、数量:
感应冲洗阀、排水
栓、存水弯、上下
水及连接软管等附
件
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 6 832.99 4997.94 0

19 031003008001 拖布盆

1.材质:陶瓷
2.附件名称、数量:
水龙头、上下水件
、角阀、排水栓、
连接软管等附件
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 6 509.04 3054.24 0

20 031003014001 不锈钢地漏

1.名称:地漏
2.材质:不锈钢
3.型号、规格:DN50
4.安装方式:地面安
装
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 7 84.05 588.35 0

21 031003014002 清扫口 1.名称:清扫口 个 12 48.35 580.2 0

本页小计 13870.05 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.材质:塑料
3.型号、规格:DN10
0
4.安装方式:地面安
装
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

22 031003014003 阻火圈

1.名称:阻火圈
2.型号、规格:DN10
0
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 6 69.65 417.9 0

23 031002011001 水表

1.安装部位(室内外
）:室外
2.型号、规格:DN70
1.0MPa
3.连接形式:法兰连
接
4.含法兰、螺栓、
螺母、垫圈、垫片
等
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 739.85 739.85 0

24 031002011002 水表

1.安装部位(室内外
）:室外
2.型号、规格:DN50
1.0MPa
3.连接形式:螺纹连
接
4.含法兰、螺栓、
螺母、垫圈、垫片
等
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部

个 1 426.83 426.83 0

本页小计 1584.58 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求

25 031002001001 闸阀

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:
DN70 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 311.91 311.91 0

26 031002001002 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:
DN50 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 154.44 154.44 0

27 031002001003 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:
DN32 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 6 99.34 596.04 0

28 031002001004 截止阀

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:
DN20 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 48.59 48.59 0

本页小计 1110.98 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

29 031002001005 金属阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜制
3.规格、压力等级:
DN15 1.0MPa
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 6 40.99 245.94 0

30 031002008001 软接头(软管)

1.类型:金属软管
2.材质:金属
3.规格:DN15 1.0MP
a
4.连接形式:螺纹连
接
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

根 6 26.06 156.36 0

31 031005013001 电开水器

1.名称:电开水器
2.规格:40L/6KW
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 6 742.81 4456.86 0

32 031301003001 刚性防水套管

1.名称、类型:刚性
防水套管（排水）
2.材质:焊接钢管
3.工作管规格:DN10
0
4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 377.28 754.56 0

33 031301003005 一般钢套管

1.名称、类型:一般
钢套管（排水）
2.材质:焊接钢管
3.套管规格:DN100

个 11 76.01 836.11 0

本页小计 6449.83 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

34 031301003002 一般钢套管

1.名称、类型:一般
钢套管（给水）
2.材质:焊接钢管
3.套管规格:DN50
4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 47.8 47.8 0

35 031301003003 一般钢套管

1.名称、类型:一般
钢套管（给水）
2.材质:焊接钢管
3.套管规格:DN40
4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 1 42.51 42.51 0

36 031301003004 一般钢套管

1.名称、类型:一般
钢套管（给水）
2.材质:焊接钢管
3.套管规格:DN32
4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 34.99 69.98 0

37 031301003006 一般钢套管

1.名称、类型:一般
钢套管（给水）
2.材质:焊接钢管
3.套管规格:DN20
4.填料材质:满足设

个 7 25.94 181.58 0

本页小计 341.87 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

38 031301005001 管道支/吊架

1.材质:型钢
2.管架形式:综合考
虑
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 52.79 26.47 1397.35 0

39 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:综合考
虑
2.油漆品种:防锈漆
一道，银粉漆一道
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 52.79 0.84 44.34 0

40 010101001001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考
虑
2.挖土深度:详见图
纸
3.弃土运距:综合考
虑
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m3 15.69 13.37 209.78 0

41 010101003001 回填土方

1.密实度要求:详见
图纸要求
2.填方材料品种:土
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m3 15.45 241.19 3726.39 0

分部小计 63300.2 0

本页小计 5377.86 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-给排水工程单位工程
) 第 13 页  共 13 页

合    计 63300.2 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 41 页

项目编码 031001007001 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 3.34 综合单价（元） 96.88

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
4

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
70

m 1.0000 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61

192 其中：未计价材料费 42.62

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

183100340000
-1@1

管件 公称直径70mm以内 个 0.579 8.5 4.92 0

172801020000
@8

钢塑复合管 DN70 m 1.02 36.96 37.7 0

其他材料费 - - 1.29 0.00

小计 - - 43.91 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 41 页

项目编码 031001007003 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 3.33 综合单价（元） 86.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
3

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
50

m 1.0000 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11

192 其中：未计价材料费 35.75

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

183100340000
-1@2

管件 公称直径50mm以内 个 0.705 6 4.23 0

172801020000
@9

钢塑复合管 DN50 m 1.02 30.9 31.52 0

其他材料费 - - 1.27 0.00

小计 - - 37.02 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 3 页  共 41 页

项目编码 031001007002 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 2.89 综合单价（元） 96.88

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
4

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
70

m 1.0000 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 40.13 43.92 0 2.51 5.71 4.61

192 其中：未计价材料费 42.62

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

183100340000
-1@1

管件 公称直径70mm以内 个 0.579 8.5 4.92 0

172801020000
@8

钢塑复合管 DN70 m 1.02 36.96 37.7 0

其他材料费 - - 1.29 0.00

小计 - - 43.91 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 4 页  共 41 页

项目编码 031001007004 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 6.63 综合单价（元） 86.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
3

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
50

m 1.0000 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 37.63 37.03 0 2.36 5.08 4.11

192 其中：未计价材料费 35.75

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

183100340000
-1@2

管件 公称直径50mm以内 个 0.705 6 4.23 0

172801020000
@9

钢塑复合管 DN50 m 1.02 30.9 31.52 0

其他材料费 - - 1.27 0.00

小计 - - 37.02 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 5 页  共 41 页

项目编码 031001007005 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 3.45 综合单价（元） 74.5

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
2

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
40

m 1.0000 34.37 30.23 0 1.96 4.39 3.55 34.37 30.23 0 1.96 4.39 3.55

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 34.37 30.23 0 1.96 4.39 3.55

192 其中：未计价材料费 29.04

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172801020000
@3

钢塑复合管 DN40 m 1.02 24.9 25.4 0

183100340000
-1@3

管件 公称直径40mm以内 个 0.867 4.2 3.64 0

其他材料费 - - 1.18 0.00

小计 - - 30.22 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 6 页  共 41 页

项目编码 031001007006 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 39.41 综合单价（元） 67.4

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
1

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
32

m 1.0000 33.6 24.75 0 1.87 3.97 3.21 33.60 24.75 0 1.87 3.97 3.21

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 33.60 24.75 0 1.87 3.97 3.21

192 其中：未计价材料费 23.58

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172801020000
@4

钢塑复合管 DN32 m 1.02 19.03 19.41 0

183100340000
-1@4

管件 公称直径32mm以内 个 1.042 4 4.17 0

其他材料费 - - 1.16 0.00

小计 - - 24.74 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 7 页  共 41 页

项目编码 031001007007 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 21.12 综合单价（元） 59.52

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-12
0

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
25

m 1.0000 31.1 19.99 0 2.09 3.51 2.83 31.10 19.99 0 2.09 3.51 2.83

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 31.10 19.99 0 2.09 3.51 2.83

192 其中：未计价材料费 18.91

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172801020000
@5

钢塑复合管 DN25 m 1.02 14.5 14.79 0

183100340000
-1@5

管件 公称直径25mm以内 个 1.177 3.5 4.12 0

其他材料费 - - 1.07 0.00

小计 - - 19.98 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 8 页  共 41 页

项目编码 031001007008 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 27.15 综合单价（元） 47.59

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-11
9

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
20

m 1.0000 24.77 15.78 0 1.96 2.81 2.27 24.77 15.78 0 1.96 2.81 2.27

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 24.77 15.78 0 1.96 2.81 2.27

192 其中：未计价材料费 14.85

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172801020000
@6

钢塑复合管 DN20 m 1.02 10.36 10.57 0

183100340000
-1@6

管件 公称直径20mm以内 个 1.338 3.2 4.28 0

其他材料费 - - 0.92 0.00

小计 - - 15.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 9 页  共 41 页

项目编码 031001007009 项目名称 钢塑复合管 计量单位 m 工程量 4.82 综合单价（元） 43.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-11
8

室内给水钢塑复合管(螺纹
连接) 公称直径(mm以内)
15

m 1.0000 24.19 12.98 0 1.9 2.58 2.08 24.19 12.98 0 1.90 2.58 2.08

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 24.19 12.98 0 1.90 2.58 2.08

192 其中：未计价材料费 12.09

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172801020000
@7

钢塑复合管 DN15 m 1.02 8.28 8.45 0

183100340000
-1@7

管件 公称直径15mm以内 个 1.584 2.3 3.64 0

其他材料费 - - 0.9 0.00

小计 - - 12.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 10 页  共 41 页

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 65.54 综合单价（元） 73.08

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-10
1

排水塑料管(粘接) 公称直
径(mm以内) 100

m 1.0000 25.15 39.35 0 0.79 4.31 3.48 25.15 39.35 0 0.79 4.31 3.48

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 25.15 39.35 0 0.79 4.31 3.48

192 其中：未计价材料费 34.73

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172500340000
-1@2

塑料管 U-PVC 、De110 m 0.855 24.99 21.37 0

180900360000
-1@1

塑料管件 公称直径100mm以内 个 0.835 16 13.36 0

其他材料费 - - 4.62 0.00

小计 - - 39.35 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 11 页  共 41 页

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 0.58 综合单价（元） 54.33

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-10
0

排水塑料管(粘接) 公称直
径(mm以内) 75

m 1.0000 22.66 25.18 0 0.7 3.2 2.59 22.66 25.18 0 0.70 3.20 2.59

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 22.66 25.18 0 0.70 3.20 2.59

192 其中：未计价材料费 21.17

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172500340000
-1@3

塑料管 U-PVC 、De75 m 0.9221 14.5 13.37 0

180900360000
-1@2

塑料管件 公称直径75mm以内 个 0.78 10 7.8 0

其他材料费 - - 4.01 0.00

小计 - - 25.18 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 12 页  共 41 页

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 34.15 综合单价（元） 37.82

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-99
排水塑料管(粘接) 公称直
径(mm以内) 50

m 1.0000 16.9 16.36 0 0.53 2.23 1.8 16.90 16.36 0 0.53 2.23 1.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.90 16.36 0 0.53 2.23 1.80

192 其中：未计价材料费 13.16

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

180900360000
-1@3

塑料管件 公称直径50mm以内 个 0.942 5.6 5.28 0

172500340000
-1@5

塑料管 U-PVC 、De50 m 0.962 8.2 7.89 0

其他材料费 - - 3.19 0.00

小计 - - 16.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 13 页  共 41 页

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 25.89 综合单价（元） 56.92

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-1-74
室外排水塑料管(粘接) 公
称直径(mm以内) 100

m 1.0000 11.9 39.89 0 0.4 2.62 2.11 11.90 39.89 0 0.40 2.62 2.11

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 11.90 39.89 0 0.40 2.62 2.11

192 其中：未计价材料费 37.89

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172500340000
-1@1

塑料管 U-PVC 、De110 m 1.015 24.99 25.36 0

补充主材001@
1

管件 De110 m 0.835 15 12.53 0

其他材料费 - - 2 0.00

小计 - - 39.89 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 14 页  共 41 页

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.47 综合单价（元） 28.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-1-72
室外排水塑料管(粘接) 公
称直径(mm以内) 50

m 1.0000 8.83 16.93 0 0.29 1.25 1.01 8.83 16.93 0 0.29 1.25 1.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.83 16.93 0 0.29 1.25 1.01

192 其中：未计价材料费 15.39

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

172500340000
-1@5

塑料管 U-PVC 、De50 m 1.015 8.2 8.32 0

补充主材002@
1

管件 De50 m 0.942 7.5 7.07 0

其他材料费 - - 1.52 0.00

小计 - - 16.91 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 15 页  共 41 页

项目编码 031003003001 项目名称 台式洗脸盆 计量单位 组 工程量 13 综合单价（元） 1043.97

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-12
洗脸盆安装 全自动感应式
水嘴

组 1.0000 70.85 859.72 0 2.13 61.56 49.71 70.85 859.72 0 2.13 61.56 49.71

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 70.85 859.72 0 2.13 61.56 49.71

192 其中：未计价材料费 797.9

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

030719000200 角型阀带铜活 15 套 2.02 21.15 42.72 0

210900030000
@1

洗脸盆 感应式龙头 件 1.01 790 797.9 0

其他材料费 - - 19.11 0.00

小计 - - 859.73 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 16 页  共 41 页

项目编码 031003006001 项目名称 蹲式大便器 计量单位 组 工程量 9 综合单价（元） 654.48

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-24 蹲便器安装 脚踏阀 组 1.0000 73.54 508.97 0 2.21 38.59 31.17 73.54 508.97 0 2.21 38.59 31.17

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 73.54 508.97 0 2.21 38.59 31.17

192 其中：未计价材料费 458.54

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

211500010000
@1

蹲式大便器 脚踏阀式 件 1.01 454 458.54 0

其他材料费 - - 50.45 0.00

小计 - - 508.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 17 页  共 41 页

项目编码 031003006002 项目名称 坐式大便器 计量单位 组 工程量 4 综合单价（元） 1162.33

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-29
座便器安装 坐箱式/连体
式

组 1.0000 92.16 943.52 0 2.76 68.54 55.35 92.16 943.52 0 2.76 68.54 55.35

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 92.16 943.52 0 2.76 68.54 55.35

192 其中：未计价材料费 906.98

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

030719000200 角型阀带铜活 15 套 1.01 21.15 21.36 0

211500010000
@2

坐式大便器 件 1.01 898 906.98 0

其他材料费 - - 15.18 0.00

小计 - - 943.52 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 18 页  共 41 页

项目编码 031003007001 项目名称 小便器 计量单位 组 工程量 6 综合单价（元） 832.99

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-35
挂斗式小便器安装 红外感
应式

组 1.0000 41.47 701.49 0 1.24 49.12 39.67 41.47 701.49 0 1.24 49.12 39.67

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 41.47 701.49 0 1.24 49.12 39.67

192 其中：未计价材料费 643.54

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

211700030000
@1

小便器 感应冲洗阀 件 1.01 637.17 643.54 0

其他材料费 - - 57.95 0.00

小计 - - 701.49 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 19 页  共 41 页

项目编码 031003008001 项目名称 拖布盆 计量单位 组 工程量 6 综合单价（元） 509.04

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-40 拖布盆 组 1.0000 33.6 420.17 0 1.01 30.02 24.24 33.60 420.17 0 1.01 30.02 24.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 33.60 420.17 0 1.01 30.02 24.24

192 其中：未计价材料费 357.52

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

211300020000 拖布盆 个 1.01 353.98 357.52 0

其他材料费 - - 62.66 0.00

小计 - - 420.18 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 20 页  共 41 页

项目编码 031003014001 项目名称 不锈钢地漏 计量单位 个 工程量 7 综合单价（元） 84.05

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-66
地漏安装 公称直径(mm以
内) 50

组 1.0000 19.2 55.31 0 0.58 4.96 4 19.20 55.31 0 0.58 4.96 4.00

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 19.20 55.31 0 0.58 4.96 4.00

192 其中：未计价材料费 55

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

030705010000
@1

不锈钢地漏 DN50 个 1 55 55 0

其他材料费 - - 0.31 0.00

小计 - - 55.31 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 21 页  共 41 页

项目编码 031003014002 项目名称 清扫口 计量单位 个 工程量 12 综合单价（元） 48.35

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-6-75
清扫口安装 公称直径(mm
以内) 100

个 1.0000 11.14 31.73 0 0.33 2.85 2.3 11.14 31.73 0 0.33 2.85 2.30

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 11.14 31.73 0 0.33 2.85 2.30

192 其中：未计价材料费 31.51

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

030709020000
@1

清扫口 DN100 个 1 31.51 31.51 0

其他材料费 - - 0.23 0.00

小计 - - 31.74 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 22 页  共 41 页

项目编码 031003014003 项目名称 阻火圈 计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 69.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-84
阻火圈安装 公称直径(mm
以内) 100

个 1.0000 19.2 42.44 0 0.58 4.11 3.32 19.20 42.44 0 0.58 4.11 3.32

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 19.20 42.44 0 0.58 4.11 3.32

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 42.44 0.00

小计 - - 42.44 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 23 页  共 41 页

项目编码 031002011001 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 739.85

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-16
2

水表(法兰连接) 公称直径
(mm以内) 80

个 1.0000 155.33 491 0 14.66 43.63 35.23 155.33 491.00 0 14.66 43.63 35.23

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 155.33 491.00 0 14.66 43.63 35.23

192 其中：未计价材料费 352.06

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

241300040000
-1@1

水表 DN70 1.0MPa 块 1 352.06 352.06 0

其他材料费 - - 138.93 0.00

小计 - - 490.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 24 页  共 41 页

项目编码 031002011002 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 426.83

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-15
1

水表(螺纹连接) 公称直径
(mm以内) 50

个 1.0000 55.87 323.25 0 2.21 25.17 20.33 55.87 323.25 0 2.21 25.17 20.33

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 55.87 323.25 0 2.21 25.17 20.33

192 其中：未计价材料费 311

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

241300040000
-1@2

水表 DN50 1.0MPa 块 1 311 311 0

其他材料费 - - 12.25 0.00

小计 - - 323.25 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 25 页  共 41 页

项目编码 031002001001 项目名称 闸阀 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 311.91

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-30
螺纹法兰阀门 公称直径(m
m以内) 70

个 1.0000 94.85 176.32 0 7.5 18.39 14.85 94.85 176.32 0 7.50 18.39 14.85

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 94.85 176.32 0 7.50 18.39 14.85

192 其中：未计价材料费 95

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190300010000
@1

闸阀 DN70 个 1 95 95 0

其他材料费 - - 81.3 0.00

小计 - - 176.30 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 26 页  共 41 页

项目编码 031002001002 项目名称 截止阀 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 154.44

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-6
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 50

个 1.0000 34.56 98.98 0 4.44 9.11 7.35 34.56 98.98 0 4.44 9.11 7.35

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 34.56 98.98 0 4.44 9.11 7.35

192 其中：未计价材料费 86.13

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190100010000
@1

截止阀 DN50 个 1.01 85.28 86.13 0

其他材料费 - - 12.85 0.00

小计 - - 98.98 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 27 页  共 41 页

项目编码 031002001003 项目名称 截止阀 计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 99.34

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-4
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 32

个 1.0000 16.9 69.44 0 2.41 5.86 4.73 16.90 69.44 0 2.41 5.86 4.73

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.90 69.44 0 2.41 5.86 4.73

192 其中：未计价材料费 62.62

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190100010000
@2

截止阀 DN32 个 1.01 62 62.62 0

其他材料费 - - 6.82 0.00

小计 - - 69.44 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 28 页  共 41 页

项目编码 031002001004 项目名称 截止阀 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 48.59

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-2
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 20

个 1.0000 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31

192 其中：未计价材料费 26.26

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190100010000
@3

截止阀 DN20 个 1.01 26 26.26 0

其他材料费 - - 3.89 0.00

小计 - - 30.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 29 页  共 41 页

项目编码 031002001005 项目名称 金属阀门 计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 40.99

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-1
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 15

个 1.0000 10.37 24.66 0 1.59 2.42 1.95 10.37 24.66 0 1.59 2.42 1.95

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.37 24.66 0 1.59 2.42 1.95

192 其中：未计价材料费 21.21

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190000010000
-1@1

截止阀 DN15 个 1.01 21 21.21 0

其他材料费 - - 3.45 0.00

小计 - - 24.66 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 30 页  共 41 页

项目编码 031002008001 项目名称 软接头(软管) 计量单位 根 工程量 6 综合单价（元） 26.06

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-12
8

软接头(螺纹连接) 公称直
径(mm以内) 15

个 1.0000 13.44 9.08 0 0.76 1.54 1.24 13.44 9.08 0 0.76 1.54 1.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.44 9.08 0 0.76 1.54 1.24

192 其中：未计价材料费 8.3

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

182100210000
@2

金属软管 DN15 1.0MPa 个 1 8.3 8.3 0

其他材料费 - - 0.79 0.00

小计 - - 9.09 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 31 页  共 41 页

项目编码 031005013001 项目名称 电开水器 计量单位 台 工程量 6 综合单价（元） 742.81

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-8-75
电开水器安装 容量(L以内
) 50

台 1.0000 120.58 603.39 600 3.62 8.42 6.8 120.58 603.39 600 3.62 8.42 6.80

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 120.58 603.39 600 3.62 8.42 6.80

192 其中：未计价材料费 600

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备001@
1

电开水器 40L/6KW 台 1 600 600 0

其他材料费 - - 3.39 0.00

小计 - - 603.39 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 32 页  共 41 页

项目编码 031301003001 项目名称 刚性防水套管 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 377.28

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-21
刚性防水套管制作 公称直
径(mm以内) 100

个 1.0000 137.66 83.46 0 33.93 16.83 13.59 137.66 83.46 0 33.93 16.83 13.59

C10-4-44
刚性防水套管安装 公称直
径(mm以内) 100

个 1.0000 62.78 17.37 0 1.88 5.41 4.37 62.78 17.37 0 1.88 5.41 4.37

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 200.44 100.83 0 35.81 22.24 17.96

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 100.83 0.00

小计 - - 100.83 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 33 页  共 41 页

项目编码 031301003005 项目名称 一般钢套管 计量单位 个 工程量 11 综合单价（元） 76.01

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-65
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 80

个 1.0000 28.61 37.44 0 1.86 4.48 3.62 28.61 37.44 0 1.86 4.48 3.62

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 28.61 37.44 0 1.86 4.48 3.62

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 37.42 0.00

小计 - - 37.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 34 页  共 41 页

项目编码 031301003002 项目名称 一般钢套管 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 47.8

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-64
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 50

个 1.0000 18.82 22.55 0 1.33 2.82 2.28 18.82 22.55 0 1.33 2.82 2.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 18.82 22.55 0 1.33 2.82 2.28

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 22.55 0.00

小计 - - 22.55 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 35 页  共 41 页

项目编码 031301003003 项目名称 一般钢套管 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 42.51

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-63
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 40

个 1.0000 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 19.42 0.00

小计 - - 19.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 36 页  共 41 页

项目编码 031301003004 项目名称 一般钢套管 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 34.99

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-62
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 32

个 1.0000 14.4 15.7 0 1.16 2.06 1.67 14.40 15.70 0 1.16 2.06 1.67

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 14.40 15.70 0 1.16 2.06 1.67

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 15.69 0.00

小计 - - 15.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 37 页  共 41 页

项目编码 031301003006 项目名称 一般钢套管 计量单位 个 工程量 7 综合单价（元） 25.94

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-60
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 20

个 1.0000 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 9.09 0.00

小计 - - 9.09 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 38 页  共 41 页

项目编码 031301005001 项目名称 管道支/吊架 计量单位 kg 工程量 52.79 综合单价（元） 26.47

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-1 制作 一般管架 100kg 0.0100 819.84 417.07 0 227.8 96.67 78.07 8.23 4.19 0 2.29 0.97 0.78

C10-4-2 安装 一般管架 100kg 0.0100 508.03 245.94 0 136.75 58.79 47.48 5.10 2.47 0 1.37 0.59 0.48

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.33 6.66 0 3.66 1.56 1.26

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 6.65 0.00

小计 - - 6.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 39 页  共 41 页

项目编码 031201003001 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 52.79 综合单价（元） 0.84

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-2-87
管道支吊架刷油 防锈漆
一遍

100kg 0.0100 31.3 9.27 0 7.14 3.15 2.54 0.31 0.09 0 0.07 0.03 0.03

C12-2-95
管道支吊架刷油 银粉漆
一遍

100kg 0.0100 22.85 3.46 0 0.69 1.78 1.44 0.23 0.03 0 0.01 0.02 0.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.54 0.12 0 0.08 0.05 0.04

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0.13 0.00

小计 - - 0.13 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 40 页  共 41 页

项目编码 010101001001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 15.69 综合单价（元） 13.37

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

A-1-18 机械挖沟槽 m3 1.0000 2.3 0 0 9.64 0.79 0.64 2.30 0.00 0 9.64 0.79 0.64

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.30 0.00 0 9.64 0.79 0.64

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第 41 页  共 41 页

项目编码 010101003001 项目名称 回填土方 计量单位 m3 工程量 15.45 综合单价（元） 241.19

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

D1-1-39 机械回填 砂 m3 1.0000 1.59 200.38 0 13.51 14.22 11.49 1.59 200.38 0 13.51 14.22 11.49

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1.59 200.38 0 13.51 14.22 11.49

177 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

040300000302 砂子 中粗砂 kg 1854.2 0.107 198.4 0

其他材料费 - - 1.98 0.00

小计 - - 200.38 0.00



材料暂估单价表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：给排水工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 角型阀带铜活 套 21.15 30.3 / 15

2 砂子 kg 0.107 28647.39 / 中粗砂

3 不锈钢地漏 个 55 7 / DN50

4 清扫口 个 31.51 12 / DN100

5 塑料管 m 24.99 26.2784 / U-PVC 、De110

6 塑料管 m 24.99 56.0367 / U-PVC 、De110

7 塑料管 m 8.2 46.5244 / U-PVC 、De50

8 钢塑复合管 m 19.03 40.1982 / DN32

9 钢塑复合管 m 14.5 21.5424 / DN25

10 钢塑复合管 m 30.9 10.1592 / DN50

11 塑料管件 个 16 54.7259 / 公称直径100mm以内

12 截止阀 个 62 6.06 / DN32

13 洗脸盆 件 790 13.13 / 感应式龙头

14 拖布盆 个 353.98 6.06 /

15 蹲式大便器 件 454 9.09 / 脚踏阀式

16 坐式大便器 件 898 4.04 /

17 小便器 件 637.17 6.06 / 感应冲洗阀

18 水表 块 352.06 1
德能/廊坊德能智能仪表有
限公司北京办事处

DN70 1.0MPa

19 管件 m 15 21.6182 / De110

20 电开水器 台 600 6 / 40L/6KW



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

整个项目

1 031001007001 钢塑复合管

1.安装部位:室内、外埋地

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN70 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.34

<1>  = 3.342=3.342

2 031001007003 钢塑复合管

1.安装部位:室内、外埋地

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN50 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.33

<1>  = 3.326=3.326

3 031001007002 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN70 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 2.89

<1>  = 2.885=2.885

4 031001007004 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN50 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 6.63



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 6.626=6.626

5 031001007005 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN40 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.45

<1>  = 3.45=3.45

6 031001007006 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN32 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 39.41

<1>  = 39.409=39.409

7 031001007007 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN25 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 21.12

<1>  = 21.116=21.116

8 031001007008 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN20 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 27.15



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 27.148=27.148

9 031001007009 钢塑复合管

1.安装部位:室内明装

2.介质:给水

3.材质:钢塑复合管

4.规格、压力等级:DN15 1.0MPa

5.连接形式:丝扣连接

6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计

要求及相关规范

7.含管道、管件、管道连接件、弯管等

8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 4.82

<1>  = 4.822=4.822

10 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PVC 、De110

4.连接形式:粘接

5.闭水试验计要求:闭水试验、通球试验

6.含管道、管件、管道连接件、弯管等

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 65.54

<1>  = 65.536=65.536

11 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PVC 、De75

4.连接形式:粘接

5.闭水试验计要求:闭水试验、通球试验

6.含管道、管件、管道连接件、弯管等

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 0.58

<1>  = 0.575=0.575

12 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PVC 、De50

4.连接形式:粘接

5.闭水试验计要求:闭水试验、通球试验

6.含管道、管件、管道连接件、弯管等

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 34.15

<1>  = 34.146=34.146



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

13 031001008005 塑料管

1.安装部位:室外埋地

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PVC 、De110

4.连接形式:粘接

5.闭水试验计要求:闭水试验、通球试验

6.含管道、管件、管道连接件、弯管等

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 25.89

<1>  = 25.893=25.893

14 031001008004 塑料管

1.安装部位:室外埋地

2.介质:污水

3.材质、规格:U-PVC 、De50

4.连接形式:粘接

5.闭水试验计要求:闭水试验、通球试验

6.含管道、管件、管道连接件、弯管等

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 13.47

<1>  = 13.465=13.465

15 031003003001 台式洗脸盆

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:感应式龙头

3.附件名称、数量:感应式龙头、排水栓、存水

弯、上下水及连接软管等给水附件、排水附件

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 13

<1>  = 13=13

16 031003006001 蹲式大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:脚踏阀式

3.附件名称、数量:脚踏阀、排水栓、存水弯、

上下水及连接软管等给水附件、排水附件

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 9

<1>  = 9=9

17 031003006002 坐式大便器

1.材质:陶瓷

2.附件名称、数量:排水栓、存水弯、上下水及

连接软管等给水附件、排水附件

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 4

<1>  = 4=4



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

18 031003007001 小便器

1.材质:陶瓷

2.附件名称、数量:感应冲洗阀、排水栓、存水

弯、上下水及连接软管等附件

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 6

<1>  = 6=6

19 031003008001 拖布盆

1.材质:陶瓷

2.附件名称、数量:水龙头、上下水件、角阀、

排水栓、连接软管等附件

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 6

<1>  = 6=6

20 031003014001 不锈钢地漏

1.名称:地漏

2.材质:不锈钢

3.型号、规格:DN50

4.安装方式:地面安装

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 7

<1>  = 7=7

21 031003014002 清扫口

1.名称:清扫口

2.材质:塑料

3.型号、规格:DN100

4.安装方式:地面安装

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 12

<1>  = 12=12

22 031003014003 阻火圈

1.名称:阻火圈

2.型号、规格:DN100

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 6

<1>  = 6=6

23 031002011001 水表

1.安装部位(室内外）:室外

2.型号、规格:DN70 1.0MPa

3.连接形式:法兰连接

4.含法兰、螺栓、螺母、垫圈、垫片等

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1



工程量明细表

工程名称：给排水工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

24 031002011002 水表

1.安装部位(室内外）:室外

2.型号、规格:DN50 1.0MPa

3.连接形式:螺纹连接

4.含法兰、螺栓、螺母、垫圈、垫片等

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

25 031002001001 闸阀

1.类型:闸阀

2.材质:铜

3.规格、压力等级:DN70 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

26 031002001002 截止阀

1.类型:截止阀

2.材质:铜制

3.规格、压力等级:DN50 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

27 031002001003 截止阀

1.类型:截止阀

2.材质:铜制

3.规格、压力等级:DN32 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 6

<1>  = 6=6

28 031002001004 截止阀

1.类型:截止阀

2.材质:铜制

3.规格、压力等级:DN20 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

29 031002001005 金属阀门

1.类型:截止阀

2.材质:铜制

3.规格、压力等级:DN15 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 6=6

30 031002008001 软接头(软管)

1.类型:金属软管

2.材质:金属

3.规格:DN15 1.0MPa

4.连接形式:螺纹连接

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

根 6

<1>  = 6=6

31 031005013001 电开水器

1.名称:电开水器

2.规格:40L/6KW

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 6

<1>  = 6=6

32 031301003001 刚性防水套管

1.名称、类型:刚性防水套管（排水）

2.材质:焊接钢管

3.工作管规格:DN100

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

33 031301003005 一般钢套管

1.名称、类型:一般钢套管（排水）

2.材质:焊接钢管

3.套管规格:DN100

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 11

<1>  = 11=11

34 031301003002 一般钢套管

1.名称、类型:一般钢套管（给水）

2.材质:焊接钢管

3.套管规格:DN50

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

35 031301003003 一般钢套管

1.名称、类型:一般钢套管（给水）

2.材质:焊接钢管

3.套管规格:DN40

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

36 031301003004 一般钢套管

1.名称、类型:一般钢套管（给水）

2.材质:焊接钢管

3.套管规格:DN32

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

37 031301003006 一般钢套管

1.名称、类型:一般钢套管（给水）

2.材质:焊接钢管

3.套管规格:DN20

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 7

<1>  = 7=7

38 031301005001 管道支/吊架

1.材质:型钢

2.管架形式:综合考虑

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 52.79

<1>  = 52.79=52.79

39 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:综合考虑

2.油漆品种:防锈漆一道，银粉漆一道

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 52.79

<1>  = 52.79=52.79

40 010101001001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑

2.挖土深度:详见图纸

3.弃土运距:综合考虑

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m3 15.69

<1>  = 15.69=15.69

41 010101003001 回填土方

1.密实度要求:详见图纸要求

2.填方材料品种:土

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m3 15.45

<1>  = 15.45=15.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

综合布线系统 43182.44 0

1 030501005001 综合布线箱

1.名称：电信、网
络接线箱
2.规格：400*500*1
60
3.安装方式：底边
距地0.5米暗装
4.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

台 3 972.09 2916.27 0

2 030501015001 交换机

1.名称：网络交换
机
2.规格：24口
3.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

台 3 2339.01 7017.03 0

3 030502008001 配线架

1.名称：配线架
2.规格：24口
3.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

架 3 954.05 2862.15 0

4 030502011001 光纤连接盘

1.名称：光纤连接
盘
2.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 3 212.79 638.37 0

5 030502002001 电话插座

1.名称：电话插座
2.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

个 25 36.13 903.25 0

6 030502010001 信息、网络插座
1.名称：网络信息
插座 个 25 44.4 1110 0

本页小计 15447.07 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

7 030412002001 线槽

1.材质:弱电线槽
2.型号:200*100
3.敷设方式:梁下20
0mm安装
4.其他：满足施工
、设计、规范、图
纸、验收要求

m 3.75 112.21 420.79 0

8 030412002002 线槽

1.材质:弱电线槽
2.型号:100*100
3.敷设方式:梁下20
0mm安装
4.其他：满足施工
、设计、规范、图
纸、验收要求

m 117.23 97.58 11439.3 0

9 030409011001 防火堵洞

1.名称：防火堵洞
2.部位：穿墙洞、
楼板洞（包含防火
板、防火堵料）
3.其他：满足施工
、设计、规范、图
纸、验收要求

处 3 204.04 612.12 0

10 030412001001 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:暗配
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 12.62 34.63 437.03 0

11 030412001011 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式:埋设
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 29.75 26.13 777.37 0

12 030412001002 配管
1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2

m 124.92 14.65 1830.08 0

本页小计 15516.69 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

0
3.配置形式:暗配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

13 030412001003 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
0
3.配置形式:明配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 103.59 19.44 2013.79 0

14 030412006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
砌块结构
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 50 15.31 765.5 0

15 031301005001 金属支/吊架

1.名称:金属支吊架
制作（桥架）
2.材质:型钢
3.规格:满足设计图
纸、规范图集及验
收要求
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 82.18 18.8 1544.98 0

16 031301005002
管道金属支/吊
架

1.名称:金属支架制
作、安装（配管）
2.材质:型钢、铁构
件
3.规格:满足设计图
纸、规范、图集及
验收要求；
4.满足完成此项工
作所需要的全部工

kg 34.09 29.73 1013.5 0

本页小计 5337.77 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

17 031201003001 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考
虑
2.油漆品种:防锈漆
一道，银粉漆一道
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 116.27 0.83 96.5 0

18 030502003001
双绞线缆管内穿
线

1.名称:管内穿线
2.规格：4P/UTP3(
电话支线）
3.型号:3类双绞线
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 201.91 4.57 922.73 0

19 030502003003
双绞线缆线槽内
配线

1.名称:线槽内穿线
2.规格：4P/UTP3(
电话支线）
3.型号:3类双绞线
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 385.62 4.36 1681.3 0

20 030502003004
双绞线缆管内穿
线

1.名称:管内穿线
2.规格：4P/UTP5(
网络数据支线）
3.型号:5类双绞线
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 225.38 5.2 1171.98 0

21 030502003002
双绞线缆线槽内
配线

1.名称:线槽内穿线
2.规格：4P/UTP5(
网络数据支线）

m 448.27 4.98 2232.38 0

本页小计 6104.89 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

3.型号:5类双绞线
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

22 030502004001
大对数电缆、电
话线

1.名称:管内穿线
2.规格：HYV-50(2*
0.5)
3.型号:大对数
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 16.2 36.21 586.6 0

23 030502005001 光缆

1.名称:管内穿线
2.规格型号：光纤
3.材质:满足图纸设
计要求
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 32.49 5.83 189.42 0

分部小计 43182.44 0

有线电视系统 7759.2 0

24 030504003001 电视前端箱

1.名称：电视前端
箱
2.规格：500*600*1
60（含箱内放大器
分配分支器等）
3.安装方式：底边
距地0.5米暗装
4.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

个 1 1057.09 1057.09 0

25 030504003002 电视分支器箱

1.名称：电视分支
器箱
2.规格：400*500*1
60（含箱内放大器
分配分支器等）

个 2 957.09 1914.18 0

本页小计 3747.29 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

3.安装方式：底边
距地0.5米暗装
4.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

26 030504005001 电视插座

1.名称：电视插座
2.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

个 9 33.41 300.69 0

27 030412001004 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:暗配
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 5.8 25.27 146.57 0

28 030412001010 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:埋设
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 14.65 22.61 331.24 0

29 030412001005 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
5
3.配置形式:暗配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 39.3 16.57 651.2 0

30 030412001006 配管
1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
5

m 55.71 20.34 1133.14 0

本页小计 2562.84 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

3.配置形式:明配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

31 031301005003
管道金属支/吊
架

1.名称:金属支架制
作、安装（配管）
2.材质:型钢、铁构
件
3.规格:满足设计图
纸、规范、图集及
验收要求；
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 18.33 29.73 544.95 0

32 031201003002 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考
虑
2.油漆品种:防锈漆
一道，银粉漆一道
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 18.33 0.82 15.03 0

33 030504006001 同轴电缆

1.名称:线槽内穿线
2.规格：SYWV-75-5
3.型号:同轴电缆
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 146.2 5.65 826.03 0

34 030504006002 同轴电缆

1.名称:管内穿线
2.规格：SYWV-75-5
3.型号:同轴电缆
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 100.41 5.21 523.14 0

本页小计 1909.15 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

35 030504006004 同轴电缆

1.名称:管内穿线
2.规格：SYWV-75-9
3.型号:同轴电缆
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 26.16 6.81 178.15 0

36 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
砌块结构
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 9 15.31 137.79 0

分部小计 7759.2 0

视频监控系统 7627.26 0

37 030501005002 监控接线箱

1.名称：监控接线
箱
2.规格：400*500*1
60（箱内设备配件
待深化）
3.安装方式：底边
距地0.5米明装
4.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

台 1 781.94 781.94 0

38 030501005003 广播接线箱

1.名称：广播接线
箱
2.规格：400*500*1
60（箱内设备配件
待深化）
3.安装方式：底边
距地0.5米明装
4.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

台 1 781.94 781.94 0

39 030506010001 监控摄像机 1.名称：360度半球 台 2 750.32 1500.64 0

本页小计 3380.46 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

型监视器
2.规格型号：专业
深化设计选型
3.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

40 030506010002 监控摄像机

1.名称：带云台摄
像机
2.规格型号：专业
深化设计选型
3.其他：满足完成
此项工作所需要的
全部工作内容，满
足设计图纸、答疑
、招标文件、现行
规范、图集、验收
等全部要求

台 2 907.13 1814.26 0

41 030412001007 配管

1.名称:钢管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式:埋设
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 47.04 22.61 1063.57 0

42 030412001008 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
5
3.配置形式:明配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 3.89 20.34 79.12 0

43 030412001009 配管

1.名称:钢管
2.材质、规格:JDG2
0
3.配置形式:明配
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部

m 3.89 19.44 75.62 0

本页小计 3032.57 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求

44 031301005004
管道金属支/吊
架

1.名称:金属支架制
作、安装（配管）
2.材质:型钢、铁构
件
3.规格:满足设计图
纸、规范、图集及
验收要求；
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 2.56 29.73 76.11 0

45 031201003003 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考
虑
2.油漆品种:防锈漆
一道，银粉漆一道
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 2.56 0.98 2.51 0

46 030412004005 配线

1.名称:管内穿线
2.规格型号:BV-2.5
-0.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 7.77 3.95 30.69 0

47 030412004006 配线

1.名称:线槽内穿线
2.规格型号:BV-2.5
-0.45/0.75kv
3.材质:铜芯
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 188.67 4.26 803.73 0

48 030504006003 同轴电缆
1.名称:管内穿线
2.规格：TVECK-75-
5

m 3.89 5.21 20.27 0

本页小计 933.31 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-弱电工程单位工程) 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

3.型号:同轴电缆
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

49 030504006005 同轴电缆

1.名称:线槽内穿线
2.规格：TVECK-75-
5
3.型号:同轴电缆
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 94.8 5.65 535.62 0

50 030412006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:钢制
3.安装形式:暗装
砌块结构
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 4 15.31 61.24 0

分部小计 7627.26 0

本页小计 596.86 0

合    计 58568.9 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 50 页

项目编码 030501005001 项目名称 综合布线箱 计量单位 台 工程量 3 综合单价（元） 972.09

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-24
电信、网络接线箱嵌入式
安装 规格(回路以内) 4

台 1.0000 180.86 702.29 665 56.21 18.11 14.62 180.86 702.29 665 56.21 18.11 14.62

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 180.86 702.29 665 56.21 18.11 14.62

192 其中：未计价材料费 665

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0861 1 1.09 0

补充设备001@
1

电信、网络接线箱 400*500*160 台 1 665 665 0

其他材料费 - - 36.2 0.00

小计 - - 702.29 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 2 页  共 50 页

项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台 工程量 3 综合单价（元） 2339.01

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-1-106 交换机 固定式 ≤24口 台 1.0000 345.6 1911.4 1850 29.89 28.83 23.29 345.60 1911.40 1850 29.89 28.83 23.29

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 345.60 1911.40 1850 29.89 28.83 23.29

192 其中：未计价材料费 1850

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.9238 1 2.92 0

补充设备032@
1

网络交换机 24口 台 1 1850 1850 0

其他材料费 - - 58.48 0.00

小计 - - 1911.40 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 3 页  共 50 页

项目编码 030502008001 项目名称 配线架 计量单位 架 工程量 3 综合单价（元） 954.05

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-60 配线架 24口 架 1.0000 311.04 591.68 560 9.33 23.24 18.76 311.04 591.68 560 9.33 23.24 18.76

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 311.04 591.68 560 9.33 23.24 18.76

192 其中：未计价材料费 560

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 2.0722 1 2.07 0

补充设备007@
1

配线架 24口 架 1 560 560 0

其他材料费 - - 29.61 0.00

小计 - - 591.68 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 4 页  共 50 页

项目编码 030502011001 项目名称 光纤连接盘 计量单位 个 工程量 3 综合单价（元） 212.79

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-76 安装光纤连接盘 块 1.0000 106.75 80.16 0 3.2 12.55 10.13 106.75 80.16 0 3.20 12.55 10.13

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 106.75 80.16 0 3.20 12.55 10.13

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 5.2438 1 5.24 0

其他材料费 - - 74.91 0.00

小计 - - 80.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 5 页  共 50 页

项目编码 030502002001 项目名称 电话插座 计量单位 个 工程量 25 综合单价（元） 36.13

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-18 电话插座 个 1.0000 6.53 25.55 0 0.2 2.13 1.72 6.53 25.55 0 0.20 2.13 1.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 6.53 25.55 0 0.20 2.13 1.72

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.6712 1 1.67 0

301500130000 电话插座 个 1.02 21.62 22.05 0

其他材料费 - - 1.82 0.00

小计 - - 25.54 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 6 页  共 50 页

项目编码 030502010001 项目名称 信息、网络插座 计量单位 个 工程量 25 综合单价（元） 44.4

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-72 8位模块式信息插座 单口 个 1.0000 10.37 28.99 0 0.31 2.62 2.11 10.37 28.99 0 0.31 2.62 2.11

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.37 28.99 0 0.31 2.62 2.11

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.8965 1 1.9 0

302700000100 8位模块式信息插座 单口 个 1.02 25.83 26.35 0

其他材料费 - - 0.74 0.00

小计 - - 28.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 7 页  共 50 页

项目编码 030412002001 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 3.75 综合单价（元） 112.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-24
9

钢制槽式桥架(宽+高)(mm
以下) 400

m 1.0000 38.21 59.11 0 2.93 6.62 5.34 38.21 59.11 0 2.93 6.62 5.34

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 38.21 59.11 0 2.93 6.62 5.34

192 其中：未计价材料费 45.23

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.4042 1 0.4 0

030107020200 镀锌膨胀螺栓 M12 套 2.04 2.82 5.75 0

290901080300 铜端子 10 个 1.015 4.92 4.99 0

290101100000
@2

弱电线槽 200*100 m 1.005 45 45.23 0

其他材料费 - - 2.73 0.00

小计 - - 59.10 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 8 页  共 50 页

项目编码 030412002002 项目名称 线槽 计量单位 m 工程量 117.23 综合单价（元） 97.58

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-24
9

钢制槽式桥架(宽+高)(mm
以下) 400

m 1.0000 38.21 46.04 0 2.93 5.75 4.65 38.21 46.04 0 2.93 5.75 4.65

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 38.21 46.04 0 2.93 5.75 4.65

192 其中：未计价材料费 32.16

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.4042 1 0.4 0

030107020200 镀锌膨胀螺栓 M12 套 2.04 2.82 5.75 0

290901080300 铜端子 10 个 1.015 4.92 4.99 0

290101100000
@3

弱电线槽 100*100 m 1.005 32 32.16 0

其他材料费 - - 2.73 0.00

小计 - - 46.03 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 9 页  共 50 页

项目编码 030409011001 项目名称 防火堵洞 计量单位 处 工程量 3 综合单价（元） 204.04

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-8-495 防火堵洞 穿楼板洞 处 1.0000 147.46 32.55 0 4.42 10.85 8.76 147.46 32.55 0 4.42 10.85 8.76

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 147.46 32.55 0 4.42 10.85 8.76

192 其中：未计价材料费 20

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3656 1 0.37 0

补充主材001@
1

防火堵料 处 1 20 20 0

其他材料费 - - 12.19 0.00

小计 - - 32.56 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 10 页  共 50 页

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 12.62 综合单价（元） 34.63

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
焊接钢管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 4
0

m 1.0000 15.17 14.83 0 0.94 2.04 1.65 15.17 14.83 0 0.94 2.04 1.65

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 14.83 0 0.94 2.04 1.65

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.432 1 0.43 0

170100000501 焊接钢管 DN40 m 1.03 12.5 12.88 0

其他材料费 - - 1.53 0.00

小计 - - 14.84 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 11 页  共 50 页

项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 29.75 综合单价（元） 26.13

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-64
焊接钢管埋设 公称直径(m
m以内) 40

m 1.0000 8.06 14.58 0 0.71 1.54 1.24 8.06 14.58 0 0.71 1.54 1.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.06 14.58 0 0.71 1.54 1.24

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.4248 1 0.42 0

170100000501 焊接钢管 DN40 m 1.03 12.5 12.88 0

其他材料费 - - 1.29 0.00

小计 - - 14.59 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 12 页  共 50 页

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 124.92 综合单价（元） 14.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
6

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构暗配 公称直
径(mm以内) 20

m 1.0000 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.7 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.70

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 4.98 0 0.24 0.86 0.70

192 其中：未计价材料费 3.7

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0374 1 0.04 0

290605010000
@5

JDG管 JDG20 m 1.03 3.59 3.7 0

其他材料费 - - 1.25 0.00

小计 - - 4.99 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 13 页  共 50 页

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 103.59 综合单价（元） 19.44

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
0

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构明配 公称直
径(mm以内) 20

m 1.0000 9.6 7.47 0 0.29 1.15 0.93 9.60 7.47 0 0.29 1.15 0.93

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.60 7.47 0 0.29 1.15 0.93

192 其中：未计价材料费 3.7

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1098 1 0.11 0

290605010000
@5

JDG管 JDG20 m 1.03 3.59 3.7 0

其他材料费 - - 3.67 0.00

小计 - - 7.48 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 14 页  共 50 页

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 50 综合单价（元） 15.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
1 换

钢制接线盒 暗装 砖结构 个 1.0000 7.87 5.11 0 0.7 0.9 0.73 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1488 1 0.15 0

其他材料费 - - 4.96 0.00

小计 - - 5.11 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 15 页  共 50 页

项目编码 031301005001 项目名称 金属支/吊架 计量单位 kg 工程量 82.18 综合单价（元） 18.8

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-13-1 金属支架制作 kg 1.0000 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.9 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1571 1 0.16 0

其他材料费 - - 5.24 0.00

小计 - - 5.40 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 16 页  共 50 页

项目编码 031301005002 项目名称 管道金属支/吊架 计量单位 kg 工程量 34.09 综合单价（元） 29.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-13-1 金属支架制作 kg 1.0000 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.9 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

C4-13-2 金属支架安装 kg 1.0000 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 10.31 0 1.08 1.75 1.42

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3005 1 0.3 0

其他材料费 - - 10.02 0.00

小计 - - 10.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 17 页  共 50 页

项目编码 031201003001 项目名称 金属支吊架刷油 计量单位 kg 工程量 116.27 综合单价（元） 0.83

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-2-87
管道支吊架刷油 防锈漆
一遍

100kg 0.0100 31.3 9.27 0 7.14 3.15 2.54 0.31 0.09 0 0.07 0.03 0.03

C12-2-95
管道支吊架刷油 银粉漆
一遍

100kg 0.0100 22.85 3.46 0 0.69 1.78 1.44 0.23 0.03 0 0.01 0.02 0.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.54 0.12 0 0.08 0.05 0.04

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0025 1 0 0

其他材料费 - - 0.13 0.00

小计 - - 0.13 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 18 页  共 50 页

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆管内穿线 计量单位 m 工程量 201.91 综合单价（元） 4.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-21
换

双绞线缆 管内穿放 ≤4对 m 1.0000 2.3 1.69 0 0.09 0.27 0.22 2.30 1.69 0 0.09 0.27 0.22

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.30 1.69 0 0.09 0.27 0.22

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1103 1 0.11 0

其他材料费 - - 1.58 0.00

小计 - - 1.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 19 页  共 50 页

项目编码 030502003003 项目名称
双绞线缆线槽内配

线
计量单位 m 工程量 385.62 综合单价（元） 4.36

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-22
双绞线缆 线槽内布放 ≤4
对

m 1.0000 2.11 1.69 0 0.09 0.26 0.21 2.11 1.69 0 0.09 0.26 0.21

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 1.69 0 0.09 0.26 0.21

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1104 1 0.11 0

282300000100
@3

非屏蔽双绞线 4P/UTP3 m 1.05 1.5 1.58 0

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 1.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 20 页  共 50 页

项目编码 030502003004 项目名称 双绞线缆管内穿线 计量单位 m 工程量 225.38 综合单价（元） 5.2

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-21 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 m 1.0000 2.3 2.25 0 0.09 0.31 0.25 2.30 2.25 0 0.09 0.31 0.25

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.30 2.25 0 0.09 0.31 0.25

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.147 1 0.15 0

282300000100
@2

非屏蔽双绞线 4P/UTP5 m 1.05 2 2.1 0

小计 - - 2.25 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 21 页  共 50 页

项目编码 030502003002 项目名称
双绞线缆线槽内配

线
计量单位 m 工程量 448.27 综合单价（元） 4.98

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-22
双绞线缆 线槽内布放 ≤4
对

m 1.0000 2.11 2.25 0 0.09 0.29 0.24 2.11 2.25 0 0.09 0.29 0.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 2.25 0 0.09 0.29 0.24

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1471 1 0.15 0

282300000100
@2

非屏蔽双绞线 4P/UTP5 m 1.05 2 2.1 0

其他材料费 - - 0 0.00

小计 - - 2.25 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 22 页  共 50 页

项目编码 030502004001 项目名称
大对数电缆、电话

线
计量单位 m 工程量 16.2 综合单价（元） 36.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-25
大对数电缆 管内穿放 ≤5
0对

m 1.0000 4.61 27.54 0 0.2 2.14 1.72 4.61 27.54 0 0.20 2.14 1.72

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 4.61 27.54 0 0.20 2.14 1.72

192 其中：未计价材料费 27.54

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

284300070000
@2

大对数电缆 HYV-50(2*0.5) m 1.02 27 27.54 0

小计 - - 27.54 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 23 页  共 50 页

项目编码 030502005001 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 32.49 综合单价（元） 5.83

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-40
室内穿放、布放光缆 管内
穿放 ≤12芯

m 1.0000 2.11 3.02 0 0.08 0.34 0.28 2.11 3.02 0 0.08 0.34 0.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 3.02 0 0.08 0.34 0.28

192 其中：未计价材料费 3.02

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

282500010000
@1

光纤 6芯多模GJFJV m 1.02 2.96 3.02 0

小计 - - 3.02 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 24 页  共 50 页

项目编码 030504003001 项目名称 电视前端箱 计量单位 个 工程量 1 综合单价（元） 1057.09

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-24
电视前端箱嵌入式安装 规
格(回路以内) 4

台 1.0000 180.86 787.29 750 56.21 18.11 14.62 180.86 787.29 750 56.21 18.11 14.62

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 180.86 787.29 750 56.21 18.11 14.62

192 其中：未计价材料费 750

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0861 1 1.09 0

补充设备002@
1

电视前端箱 500*600*160 台 1 750 750 0

其他材料费 - - 36.2 0.00

小计 - - 787.29 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 25 页  共 50 页

项目编码 030504003002 项目名称 电视分支器箱 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 957.09

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-4-24
配电箱嵌入式安装 规格(
回路以内) 4

台 1.0000 180.86 687.29 650 56.21 18.11 14.62 180.86 687.29 650 56.21 18.11 14.62

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 180.86 687.29 650 56.21 18.11 14.62

192 其中：未计价材料费 650

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0861 1 1.09 0

补充设备003@
1

电视分支器箱 400*500*160 台 1 650 650 0

其他材料费 - - 36.2 0.00

小计 - - 687.29 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 26 页  共 50 页

项目编码 030504005001 项目名称 电视插座 计量单位 个 工程量 9 综合单价（元） 33.41

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-19
换

电视插座 同轴电缆 个 1.0000 8.64 20.95 0 0.26 1.97 1.59 8.64 20.95 0 0.26 1.97 1.59

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.64 20.95 0 0.26 1.97 1.59

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.3705 1 1.37 0

其他材料费 - - 19.58 0.00

小计 - - 20.95 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 27 页  共 50 页

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5.8 综合单价（元） 25.27

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-37
焊接钢管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 3
2

m 1.0000 9.22 12.7 0 0.66 1.49 1.2 9.22 12.70 0 0.66 1.49 1.20

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.22 12.70 0 0.66 1.49 1.20

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3699 1 0.37 0

170100000400 焊接钢管 DN32 m 1.03 10.82 11.14 0

其他材料费 - - 1.2 0.00

小计 - - 12.71 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 28 页  共 50 页

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 14.65 综合单价（元） 22.61

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-63
焊接钢管埋设 公称直径(m
m以内) 32

m 1.0000 7.1 12.51 0 0.59 1.33 1.08 7.10 12.51 0 0.59 1.33 1.08

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.10 12.51 0 0.59 1.33 1.08

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3644 1 0.36 0

170100000400 焊接钢管 DN32 m 1.03 10.82 11.14 0

其他材料费 - - 1.01 0.00

小计 - - 12.51 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 29 页  共 50 页

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 39.3 综合单价（元） 16.57

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
7

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构暗配 公称直
径(mm以内) 25

m 1.0000 8.64 5.9 0 0.26 0.98 0.79 8.64 5.90 0 0.26 0.98 0.79

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 8.64 5.90 0 0.26 0.98 0.79

192 其中：未计价材料费 4.86

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0303 1 0.03 0

290605010000
@7

JDG管 JDG25 m 1.03 4.72 4.86 0

其他材料费 - - 1.01 0.00

小计 - - 5.90 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 30 页  共 50 页

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 55.71 综合单价（元） 20.34

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
1

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构明配 公称直
径(mm以内) 25

m 1.0000 10.37 7.49 0 0.31 1.2 0.97 10.37 7.49 0 0.31 1.20 0.97

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.37 7.49 0 0.31 1.20 0.97

192 其中：未计价材料费 4.86

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0766 1 0.08 0

290605010000
@7

JDG管 JDG25 m 1.03 4.72 4.86 0

其他材料费 - - 2.55 0.00

小计 - - 7.49 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 31 页  共 50 页

项目编码 031301005003 项目名称 管道金属支/吊架 计量单位 kg 工程量 18.33 综合单价（元） 29.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-13-1 金属支架制作 kg 1.0000 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.9 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

C4-13-2 金属支架安装 kg 1.0000 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 10.31 0 1.08 1.75 1.42

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3005 1 0.3 0

其他材料费 - - 10.02 0.00

小计 - - 10.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 32 页  共 50 页

项目编码 031201003002 项目名称 金属支吊架刷油 计量单位 kg 工程量 18.33 综合单价（元） 0.82

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-2-87
管道支吊架刷油 防锈漆
一遍

100kg 0.0098 31.3 9.27 0 7.14 3.15 2.54 0.31 0.09 0 0.07 0.03 0.02

C12-2-95
管道支吊架刷油 银粉漆
一遍

100kg 0.0098 22.85 3.46 0 0.69 1.78 1.44 0.22 0.03 0 0.01 0.02 0.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.53 0.12 0 0.08 0.05 0.03

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0024 1 0 0

其他材料费 - - 0.12 0.00

小计 - - 0.12 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 33 页  共 50 页

项目编码 030504006001 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 146.2 综合单价（元） 5.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-38
同轴电缆 线槽/桥架/支架
/活动地板内布放 φ9以下

m 1.0000 2.5 2.47 0 0.08 0.33 0.27 2.50 2.47 0 0.08 0.33 0.27

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.50 2.47 0 0.08 0.33 0.27

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1614 1 0.16 0

其他材料费 - - 2.31 0.00

小计 - - 2.47 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 34 页  共 50 页

项目编码 030504006002 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 100.41 综合单价（元） 5.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-36
换

同轴电缆 管/ 暗槽内穿放
φ9以下

m 1.0000 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1614 1 0.16 0

其他材料费 - - 2.31 0.00

小计 - - 2.47 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 35 页  共 50 页

项目编码 030504006004 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 26.16 综合单价（元） 6.81

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-36
换

同轴电缆 管/ 暗槽内穿放
φ9以下

m 1.0000 2.11 3.91 0 0.07 0.4 0.32 2.11 3.91 0 0.07 0.40 0.32

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 3.91 0 0.07 0.40 0.32

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.2557 1 0.26 0

其他材料费 - - 3.65 0.00

小计 - - 3.91 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 36 页  共 50 页

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 9 综合单价（元） 15.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
1 换

钢制接线盒 暗装 砖结构 个 1.0000 7.87 5.11 0 0.7 0.9 0.73 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1488 1 0.15 0

其他材料费 - - 4.96 0.00

小计 - - 5.11 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 37 页  共 50 页

项目编码 030501005002 项目名称 监控接线箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 781.94

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-10
弱电箱体挂墙安装 半周长
1m以内

台 1.0000 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28

192 其中：未计价材料费 650

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1459 1 0.15 0

290901080300 铜端子 10 个 2.03 4.92 9.99 0

补充设备004@
1

监控接线箱 400*500*160 台 1 650 650 0

其他材料费 - - 19.19 0.00

小计 - - 679.33 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 38 页  共 50 页

项目编码 030501005003 项目名称 广播接线箱 计量单位 台 工程量 1 综合单价（元） 781.94

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-10
弱电箱体挂墙安装 半周长
1m以内

台 1.0000 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 51.84 679.33 650 36.71 7.78 6.28

192 其中：未计价材料费 650

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1459 1 0.15 0

290901080300 铜端子 10 个 2.03 4.92 9.99 0

补充设备005@
1

广播接线箱 400*500*160 台 1 650 650 0

其他材料费 - - 19.19 0.00

小计 - - 679.33 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 39 页  共 50 页

项目编码 030506010001 项目名称 监控摄像机 计量单位 台 工程量 2 综合单价（元） 750.32

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-6-77 半球型摄像机 台 1.0000 145.15 571.15 0 12.67 11.81 9.54 145.15 571.15 0 12.67 11.81 9.54

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 145.15 571.15 0 12.67 11.81 9.54

192 其中：未计价材料费 550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0069 1 1.01 0

补充主材018@
1

360度半球型监视器 台 1 550 550 0

其他材料费 - - 20.15 0.00

小计 - - 571.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 40 页  共 50 页

项目编码 030506010002 项目名称 监控摄像机 计量单位 台 工程量 2 综合单价（元） 907.13

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-6-83 室内外云台摄像机 台 1.0000 278.21 571.15 550 19.7 21.06 17.01 278.21 571.15 550 19.70 21.06 17.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 278.21 571.15 550 19.70 21.06 17.01

192 其中：未计价材料费 550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 1.0069 1 1.01 0

补充设备006@
1

带云台摄像机 台 1 550 550 0

其他材料费 - - 20.15 0.00

小计 - - 571.16 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 41 页  共 50 页

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 47.04 综合单价（元） 22.61

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-63
焊接钢管埋设 公称直径(m
m以内) 32

m 1.0000 7.1 12.51 0 0.59 1.33 1.08 7.10 12.51 0 0.59 1.33 1.08

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.10 12.51 0 0.59 1.33 1.08

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3644 1 0.36 0

170100000400 焊接钢管 DN32 m 1.03 10.82 11.14 0

其他材料费 - - 1.01 0.00

小计 - - 12.51 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 42 页  共 50 页

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3.89 综合单价（元） 20.34

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
1

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构明配 公称直
径(mm以内) 25

m 1.0000 10.37 7.49 0 0.31 1.2 0.97 10.37 7.49 0 0.31 1.20 0.97

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 10.37 7.49 0 0.31 1.20 0.97

192 其中：未计价材料费 4.86

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0766 1 0.08 0

290605010000
@8

JDG钢管 JDG25 m 1.03 4.72 4.86 0

其他材料费 - - 2.55 0.00

小计 - - 7.49 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 43 页  共 50 页

项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3.89 综合单价（元） 19.44

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-12
0

紧定(扣压)式薄壁钢管砖
、混凝土结构明配 公称直
径(mm以内) 20

m 1.0000 9.6 7.47 0 0.29 1.15 0.93 9.60 7.47 0 0.29 1.15 0.93

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 9.60 7.47 0 0.29 1.15 0.93

192 其中：未计价材料费 3.7

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1098 1 0.11 0

290605010000
@3

JDG管 JDG20 m 1.03 3.59 3.7 0

其他材料费 - - 3.67 0.00

小计 - - 7.48 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 44 页  共 50 页

项目编码 031301005004 项目名称 管道金属支/吊架 计量单位 kg 工程量 2.56 综合单价（元） 29.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-13-1 金属支架制作 kg 1.0000 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.9 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

C4-13-2 金属支架安装 kg 1.0000 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 10.31 0 1.08 1.75 1.42

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.3005 1 0.3 0

其他材料费 - - 10.02 0.00

小计 - - 10.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 45 页  共 50 页

项目编码 031201003003 项目名称 金属支吊架刷油 计量单位 kg 工程量 2.56 综合单价（元） 0.98

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-2-87
管道支吊架刷油 防锈漆
一遍

100kg 0.0117 31.3 9.27 0 7.14 3.15 2.54 0.37 0.11 0 0.08 0.04 0.03

C12-2-95
管道支吊架刷油 银粉漆
一遍

100kg 0.0117 22.85 3.46 0 0.69 1.78 1.44 0.27 0.04 0 0.01 0.02 0.02

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.64 0.15 0 0.09 0.06 0.05

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0029 1 0 0

其他材料费 - - 0.14 0.00

小计 - - 0.14 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 46 页  共 50 页

项目编码 030412004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 7.77 综合单价（元） 3.95

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-28
3

管内穿铜芯线照明线路 导
线截面(mm2以内) 2.5

m 1.0000 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.77 2.74 0 0.02 0.23 0.19

192 其中：未计价材料费 2.66

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.0024 1 0 0

280300110000
-1@2

绝缘导线 BV-2.5-0.45/0.75kv m 1.16 2.29 2.66 0

其他材料费 - - 0.07 0.00

小计 - - 2.73 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 47 页  共 50 页

项目编码 030412004006 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 188.67 综合单价（元） 4.26

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-33
1

线槽内配线 导线截面(mm2
以内) 2.5

m 1.0000 1.34 2.43 0 0.04 0.25 0.2 1.34 2.43 0 0.04 0.25 0.20

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 1.34 2.43 0 0.04 0.25 0.20

192 其中：未计价材料费 2.4

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.001 1 0 0

280300110000
-1@3

绝缘导线 BV-2.5-0.45/0.75kv m 1.05 2.29 2.4 0

其他材料费 - - 0.03 0.00

小计 - - 2.43 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 48 页  共 50 页

项目编码 030504006003 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 3.89 综合单价（元） 5.21

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-36
换

同轴电缆 管/ 暗槽内穿放
φ9以下

m 1.0000 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.11 2.47 0 0.07 0.31 0.25

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1614 1 0.16 0

其他材料费 - - 2.31 0.00

小计 - - 2.47 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 49 页  共 50 页

项目编码 030504006005 项目名称 同轴电缆 计量单位 m 工程量 94.8 综合单价（元） 5.65

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C5-2-38
同轴电缆 线槽/桥架/支架
/活动地板内布放 φ9以下

m 1.0000 2.5 2.47 0 0.08 0.33 0.27 2.50 2.47 0 0.08 0.33 0.27

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.50 2.47 0 0.08 0.33 0.27

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1614 1 0.16 0

其他材料费 - - 2.31 0.00

小计 - - 2.47 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：弱电工程 第 50 页  共 50 页

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 4 综合单价（元） 15.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-11-38
1 换

钢制接线盒 暗装 砖结构 个 1.0000 7.87 5.11 0 0.7 0.9 0.73 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 7.87 5.11 0 0.70 0.90 0.73

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340000110000 其他材料 元 0.1488 1 0.15 0

其他材料费 - - 4.96 0.00

小计 - - 5.11 0.00



材料暂估单价表

工程名称：弱电工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：弱电工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 镀锌膨胀螺栓 套 2.82 246.7992 / M12

2 焊接钢管 m 10.82 69.5147 / DN32

3 焊接钢管 m 12.5 43.6411 / DN40

4 非屏蔽双绞线 m 2 707.3325 / 4P/UTP5

5 非屏蔽双绞线 m 1.5 404.901 / 4P/UTP3

6 铜端子 个 4.92 126.8548 / 10

7 电话插座 个 21.62 25.5 /

8 8位模块式信息插座 个 25.83 25.5 / 单口

9 其他材料 元 1 523.7207 /

10 弱电线槽 m 32 117.8162 / 100*100

11 JDG管 m 3.59 235.3653 / JDG20

12 360度半球型监视器 台 550 2 /

13 电信、网络接线箱 台 665 3 / 400*500*160

14 电视前端箱 台 750 1 / 500*600*160

15 电视分支器箱 台 650 2 / 400*500*160

16 监控接线箱 台 650 1 / 400*500*160

17 广播接线箱 台 650 1 / 400*500*160

18 带云台摄像机 台 550 2 /

19 配线架 架 560 3 / 24口

20 网络交换机 台 1850 3 / 24口



工程量明细表

工程名称：弱电工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

综合布线系统

1 030501005001 综合布线箱

1.名称：电信、网络接线箱

2.规格：400*500*160

3.安装方式：底边距地0.5米暗装

4.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 3

<1>  = 3=3

2 030501015001 交换机

1.名称：网络交换机

2.规格：24口

3.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 3

<1>  = 3=3

3 030502008001 配线架

1.名称：配线架

2.规格：24口

3.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

架 3

<1>  = 3=3

4 030502011001 光纤连接盘

1.名称：光纤连接盘

2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 3

<1>  = 3=3

5 030502002001 电话插座

1.名称：电话插座

2.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

个 25

<1>  = 25=25

6 030502010001 信息、网络插座

1.名称：网络信息插座

2.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

个 25

<1>  = 25=25

7 030412002001 线槽

1.材质:弱电线槽

2.型号:200*100

3.敷设方式:梁下200mm安装

4.其他：满足施工、设计、规范、图纸、验收要

求

m 3.75

<1>  = 3.745=3.745

8 030412002002 线槽

1.材质:弱电线槽

2.型号:100*100

3.敷设方式:梁下200mm安装

4.其他：满足施工、设计、规范、图纸、验收要

求

m 117.23



工程量明细表

工程名称：弱电工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 117.226=117.226

9 030409011001 防火堵洞

1.名称：防火堵洞

2.部位：穿墙洞、楼板洞（包含防火板、防火堵

料）

3.其他：满足施工、设计、规范、图纸、验收要

求

处 3

<1>  = 3=3

10 030412001001 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC40

4.配置形式:暗配

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 12.62

<1>  = 12.62=12.62

11 030412001011 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC40

4.配置形式:埋设

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 29.75

<1>  = 29.747=29.747

12 030412001002 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:暗配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 124.92

<1>  = 124.919=124.919

13 030412001003 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:明配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 103.59

<1>  = 103.588=103.588

14 030412006001 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢制

3.安装形式:暗装 砌块结构

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 50

<1>  = 50=50



工程量明细表

工程名称：弱电工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

15 031301005001 金属支/吊架

1.名称:金属支吊架制作（桥架）

2.材质:型钢

3.规格:满足设计图纸、规范图集及验收要求

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 82.18

<1>  = 82.178=82.178

16 031301005002 管道金属支/吊架

1.名称:金属支架制作、安装（配管）

2.材质:型钢、铁构件

3.规格:满足设计图纸、规范、图集及验收要求

；

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 34.09

<1>  = 34.087=34.087

17 031201003001 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考虑

2.油漆品种:防锈漆一道，银粉漆一道

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 116.27

<1>  = 116.27=116.27

18 030502003001 双绞线缆管内穿线

1.名称:管内穿线

2.规格：4P/UTP3(电话支线）

3.型号:3类双绞线

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 201.91

<1>  = 201.914=201.914

19 030502003003
双绞线缆线槽内配

线

1.名称:线槽内穿线

2.规格：4P/UTP3(电话支线）

3.型号:3类双绞线

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 385.62

<1>  = 385.6205=385.6205

20 030502003004 双绞线缆管内穿线

1.名称:管内穿线

2.规格：4P/UTP5(网络数据支线）

3.型号:5类双绞线

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 225.38

<1>  = 225.38=225.38



工程量明细表

工程名称：弱电工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

21 030502003002
双绞线缆线槽内配

线

1.名称:线槽内穿线

2.规格：4P/UTP5(网络数据支线）

3.型号:5类双绞线

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 448.27

<1>  = 448.271=448.271

22 030502004001
大对数电缆、电话

线

1.名称:管内穿线

2.规格：HYV-50(2*0.5)

3.型号:大对数

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 16.2

<1>  = 16.202=16.202

23 030502005001 光缆

1.名称:管内穿线

2.规格型号：光纤

3.材质:满足图纸设计要求

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 32.49

<1>  = 32.49=32.49

有线电视系统

24 030504003001 电视前端箱

1.名称：电视前端箱

2.规格：500*600*160（含箱内放大器分配分支

器等）

3.安装方式：底边距地0.5米暗装

4.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

个 1

<1>  = 1=1

25 030504003002 电视分支器箱

1.名称：电视分支器箱

2.规格：400*500*160（含箱内放大器分配分支

器等）

3.安装方式：底边距地0.5米暗装

4.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

26 030504005001 电视插座

1.名称：电视插座

2.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

个 9

<1>  = 9=9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

27 030412001004 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC32

4.配置形式:暗配

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 5.8

<1>  = 5.8=5.8

28 030412001010 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC32

4.配置形式:埋设

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 14.65

<1>  = 14.65=14.65

29 030412001005 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG25

3.配置形式:暗配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 39.3

<1>  = 39.3=39.3

30 030412001006 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG25

3.配置形式:明配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 55.71

<1>  = 55.708=55.708

31 031301005003 管道金属支/吊架

1.名称:金属支架制作、安装（配管）

2.材质:型钢、铁构件

3.规格:满足设计图纸、规范、图集及验收要求

；

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 18.33

<1>  = 18.331=18.331

32 031201003002 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考虑

2.油漆品种:防锈漆一道，银粉漆一道

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 18.33

<1>  = 18.331=18.331
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

33 030504006001 同轴电缆

1.名称:线槽内穿线

2.规格：SYWV-75-5

3.型号:同轴电缆

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 146.2

<1>  = 146.2=146.2

34 030504006002 同轴电缆

1.名称:管内穿线

2.规格：SYWV-75-5

3.型号:同轴电缆

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 100.41

<1>  = 100.409=100.409

35 030504006004 同轴电缆

1.名称:管内穿线

2.规格：SYWV-75-9

3.型号:同轴电缆

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 26.16

<1>  = 26.163=26.163

36 030412006002 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢制

3.安装形式:暗装 砌块结构

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 9

<1>  = 9=9

视频监控系统

37 030501005002 监控接线箱

1.名称：监控接线箱

2.规格：400*500*160（箱内设备配件待深化）

3.安装方式：底边距地0.5米明装

4.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1

38 030501005003 广播接线箱

1.名称：广播接线箱

2.规格：400*500*160（箱内设备配件待深化）

3.安装方式：底边距地0.5米明装

4.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 1

<1>  = 1=1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

39 030506010001 监控摄像机

1.名称：360度半球型监视器

2.规格型号：专业深化设计选型

3.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 2

<1>  = 2=2

40 030506010002 监控摄像机

1.名称：带云台摄像机

2.规格型号：专业深化设计选型

3.其他：满足完成此项工作所需要的全部工作内

容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范

、图集、验收等全部要求

台 2

<1>  = 2=2

41 030412001007 配管

1.名称:钢管

2.材质:焊接钢管

3.规格:SC32

4.配置形式:埋设

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 47.04

<1>  = 47.04=47.04

42 030412001008 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG25

3.配置形式:明配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.89

<1>  = 3.891=3.891

43 030412001009 配管

1.名称:钢管

2.材质、规格:JDG20

3.配置形式:明配

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.89

<1>  = 3.885=3.885

44 031301005004 管道金属支/吊架

1.名称:金属支架制作、安装（配管）

2.材质:型钢、铁构件

3.规格:满足设计图纸、规范、图集及验收要求

；

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 2.56

<1>  = 2.558=2.558

45 031201003003 金属支吊架刷油

1.除锈级别:综合考虑

2.油漆品种:防锈漆一道，银粉漆一道

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 2.56
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

<1>  = 2.558=2.558

46 030412004005 配线

1.名称:管内穿线

2.规格型号:BV-2.5-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 7.77

<1>  = 7.767=7.767

47 030412004006 配线

1.名称:线槽内穿线

2.规格型号:BV-2.5-0.45/0.75kv

3.材质:铜芯

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 188.67

<1>  = 188.67=188.67

48 030504006003 同轴电缆

1.名称:管内穿线

2.规格：TVECK-75-5

3.型号:同轴电缆

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 3.89

<1>  = 3.891=3.891

49 030504006005 同轴电缆

1.名称:线槽内穿线

2.规格：TVECK-75-5

3.型号:同轴电缆

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 94.8

<1>  = 94.8=94.8

50 030412006003 接线盒

1.名称:接线盒

2.材质:钢制

3.安装形式:暗装 砌块结构

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 4

<1>  = 4=4



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

通风工程 8321.04 0

1 030108001001 风机

1.名称:排风机
2.编号:ADT315-5
3.风机形式:轴流风
机
4.技术性能参数: Q
=800M/h H=75Pa N=
0.06KW
5.安装方式:卫生间
，中心距地2.5m，
外加防雨百叶，内
加防虫网
6.其他参数详见设
备表
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

台 7 1188.72 8321.04 0

分部小计 8321.04 0

采暖工程 87851.92 0

2 031004001001 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 6片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 391 391 0

3 031004001002 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 7片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工

组 12 446.96 5363.52 0

本页小计 14075.56 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

4 031004001003 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 8片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 4 502.93 2011.72 0

5 031004001004 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 9片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 8 558.89 4471.12 0

6 031004001005 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 10
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标

组 7 614.86 4304.02 0

本页小计 10786.86 0



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

7 031004001006 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 11
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 2 691.41 1382.82 0

8 031004001007 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 12
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 747.38 747.38 0

9 031004001008 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格:13片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部

组 2 803.34 1606.68 0

本页小计 3736.88 0



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

要求

10 031004001009 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 14
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 2 859.31 1718.62 0

11 031004001010 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格:15片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 2 915.27 1830.54 0

12 031004001011 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 16
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 971.24 971.24 0

13 031004001012 铸铁散热器 1.名称:内腔无砂灰 组 2 1064.86 2129.72 0

本页小计 6650.12 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 17
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

14 031004001013 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格:18片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 1120.82 1120.82 0

15 031004001014 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格: 19
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 1176.79 1176.79 0

16 031004001015 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）

组 2 1288.72 2577.44 0

本页小计 4875.05 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.型号、规格: 23
片/组  中心高度60
0mm，工作压力1.0M
Pa，每组标注散热
量为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

17 031004001016 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰
铸铁椭四柱760型（
含手动排气阀）
2.型号、规格:25片
/组  中心高度600m
m，工作压力1.0MPa
，每组标注散热量
为64.72W/片
3.安装方式:落地安
装
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 2 1512.58 3025.16 0

18 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质:热镀锌钢管
4.规格、压力等级:
DN40
5.连接形式:螺纹连
接
6.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验、水冲洗
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 10.49 74.8 784.65 0

19 031001002002 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质:热镀锌钢管
4.规格、压力等级:
DN32

m 21.55 73.45 1582.85 0

本页小计 5392.66 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

5.连接形式:螺纹连
接
6.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验、水冲洗
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

20 031001002003 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质:热镀锌钢管
4.规格、压力等级:
DN25
5.连接形式:螺纹连
接
6.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验、水冲洗
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 70.45 69.38 4887.82 0

21 031001002004 镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖
3.材质:热镀锌钢管
4.规格、压力等级:
DN20
5.连接形式:螺纹连
接
6.压力试验及吹、
洗设计要求:水压试
验、水冲洗
7.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m 363.17 60.43 21946.36 0

22 031002001001 自动排气阀

1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:
DN20
3.连接形式:螺纹连
接
4.包括与之相连的
闸阀

个 4 103.29 413.16 0

本页小计 27247.34 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

23 031002001002 三通调节阀

1.类型:三通调节阀
2.规格、压力等级:
DN20
3.连接形式:螺纹连
接
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 48 115.19 5529.12 0

24 031002001003 截止阀

1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:
DN25
3.连接形式:螺纹连
接
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 6 54.33 325.98 0

25 031002001004 截止阀

1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:
DN20
3.连接形式:螺纹连
接
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 33 48.59 1603.47 0

26 031002004001 减压孔板

1.类型:减压孔板
2.规格、压力等级:
DN20
3.连接形式螺纹连
接
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、

组 14 47.75 668.5 0

本页小计 8127.07 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图集、验收等全部
要求

27 031301003001 刚性防水套管

1.名称、类型:刚性
防水套管
2.材质:焊接钢管
3.工作管规格:DN40
4.填料材质:满足设
计要求及相关规范
5.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 239.19 478.38 0

28 031301003002 一般填料套管

1.名称、类型:一般
填料套管制作安装
2.管道规格:DN40
3.保温层外径规格
综合考虑
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 2 42.51 85.02 0

29 031301003003 一般填料套管

1.名称、类型:一般
填料套管制作安装
2.管道规格:DN32
3.保温层外径规格
综合考虑
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 3 34.99 104.97 0

30 031301003004 一般填料套管

1.名称、类型:一般
填料套管制作安装
2.管道规格:DN25
3.保温层外径规格
综合考虑
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

个 9 29.9 269.1 0

31 031301003005 一般填料套管 1.名称、类型:一般
填料套管制作安装

个 49 25.94 1271.06 0

本页小计 2208.53 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

2.管道规格:DN20
3.保温层外径规格
综合考虑
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

32 031301005001 管道支/吊架

1.材质:型钢
2.管架形式:一般管
架
3.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 109.65 29.73 3259.89 0

33 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支吊架
刷油
2.油漆品种:防锈漆
\银粉漆
3.涂刷遍数、漆膜
厚度:各一遍
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

kg 109.65 0.84 92.11 0

34 031301004001 成品支架

1.材质:型钢
2.管架形式:固定管
架
3.规格型号：DN25
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

套 1 318.3 318.3 0

35 031301004002 成品支架

1.材质:型钢
2.管架形式:固定管
架
3.规格型号：DN20
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、

套 5 284.72 1423.6 0

本页小计 5093.9 0



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(怀柔区2011年中小学校舍安全工程第一中学翻建单项工程-暖通工程单位工程) 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

图集、验收等全部
要求

36 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:带
铝箔超细玻璃棉管
壳
2.绝热厚度:50mm；
保温结构及厚度详
见《管道及设备保
温》98R418
3.管道直径:≤DN40
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

m3 2.66 1810.33 4815.48 0

37 031004009001 采暖入口装置

1.名称:采暖入口装
置
2.型号:做法详见参
照京01SSB1-B02页
3.规格:DN40
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

组 1 3163.51 3163.51 0

分部小计 87851.92 0

本页小计 7978.99 0

合    计 96172.96 0



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 38 页

项目编码 030108001001 项目名称 风机 计量单位 台 工程量 7 综合单价（元） 1188.72

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C1-5-15
轴流通风机 设备重量(t以
内) 0.2

台 1.0000 401.66 457.71 355 240.49 49.16 39.7 401.66 457.71 355 240.49 49.16 39.70

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 401.66 457.71 355 240.49 49.16 39.70

192 其中：未计价材料费 355

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

补充设备001@
1

排风机ADT315-5 Q=800M/h H=75Pa N=0.06KW 台 1 355 355 0

其他材料费 - - 102.69 0.00

小计 - - 457.69 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 2 页  共 38 页

项目编码 031004001001 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 391

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-10
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 10

组 1.0000 32.06 315.36 0 1.9 23.06 18.62 32.06 315.36 0 1.90 23.06 18.62

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.06 315.36 0 1.90 23.06 18.62

192 其中：未计价材料费 300

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@6

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 6片/组 组 1 300 300 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 315.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 3 页  共 38 页

项目编码 031004001002 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 12 综合单价（元） 446.96

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-10
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 10

组 1.0000 32.06 365.36 0 1.9 26.36 21.28 32.06 365.36 0 1.90 26.36 21.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.06 365.36 0 1.90 26.36 21.28

192 其中：未计价材料费 350

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@7

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 7片/组 组 1 350 350 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 365.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 4 页  共 38 页

项目编码 031004001003 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 4 综合单价（元） 502.93

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-10
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 10

组 1.0000 32.06 415.36 0 1.9 29.66 23.95 32.06 415.36 0 1.90 29.66 23.95

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.06 415.36 0 1.90 29.66 23.95

192 其中：未计价材料费 400

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@8

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 8片/组 组 1 400 400 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 415.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 5 页  共 38 页

项目编码 031004001004 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 8 综合单价（元） 558.89

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-10
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 10

组 1.0000 32.06 465.36 0 1.9 32.96 26.61 32.06 465.36 0 1.90 32.96 26.61

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.06 465.36 0 1.90 32.96 26.61

192 其中：未计价材料费 450

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@9

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 9片/组 组 1 450 450 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 465.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 6 页  共 38 页

项目编码 031004001005 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 7 综合单价（元） 614.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-10
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 10

组 1.0000 32.06 515.36 0 1.9 36.26 29.28 32.06 515.36 0 1.90 36.26 29.28

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 32.06 515.36 0 1.90 36.26 29.28

192 其中：未计价材料费 500

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@10

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 10片/组 组 1 500 500 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 515.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 7 页  共 38 页

项目编码 031004001006 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 691.41

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 565.36 0 2.44 40.77 32.92 49.92 565.36 0 2.44 40.77 32.92

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 565.36 0 2.44 40.77 32.92

192 其中：未计价材料费 550

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@11

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 11片/组 组 1 550 550 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 565.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 8 页  共 38 页

项目编码 031004001007 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 747.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 615.36 0 2.44 44.07 35.59 49.92 615.36 0 2.44 44.07 35.59

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 615.36 0 2.44 44.07 35.59

192 其中：未计价材料费 600

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@12

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 12片/组 组 1 600 600 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 615.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 9 页  共 38 页

项目编码 031004001008 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 803.34

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 665.36 0 2.44 47.37 38.25 49.92 665.36 0 2.44 47.37 38.25

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 665.36 0 2.44 47.37 38.25

192 其中：未计价材料费 650

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@13

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（ 13片/组 组 1 650 650 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 665.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 10 页  共 38 页

项目编码 031004001009 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 859.31

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 715.36 0 2.44 50.67 40.92 49.92 715.36 0 2.44 50.67 40.92

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 715.36 0 2.44 50.67 40.92

192 其中：未计价材料费 700

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@14

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型 14片/组 组 1 700 700 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 715.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 11 页  共 38 页

项目编码 031004001010 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 915.27

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 765.36 0 2.44 53.97 43.58 49.92 765.36 0 2.44 53.97 43.58

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 765.36 0 2.44 53.97 43.58

192 其中：未计价材料费 750

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@15

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型 15片/组 组 1 750 750 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 765.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 12 页  共 38 页

项目编码 031004001011 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 971.24

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-11
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 15

组 1.0000 49.92 815.36 0 2.44 57.27 46.25 49.92 815.36 0 2.44 57.27 46.25

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 49.92 815.36 0 2.44 57.27 46.25

192 其中：未计价材料费 800

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@16

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 16片/组 组 1 800 800 0

其他材料费 - - 15.36 0.00

小计 - - 815.36 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 13 页  共 38 页

项目编码 031004001012 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 1064.86

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-12
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 25

组 1.0000 77.76 870.33 0 3.27 62.79 50.71 77.76 870.33 0 3.27 62.79 50.71

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 77.76 870.33 0 3.27 62.79 50.71

192 其中：未计价材料费 850

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@17

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 17片/组 组 1 850 850 0

其他材料费 - - 20.32 0.00

小计 - - 870.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 14 页  共 38 页

项目编码 031004001013 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 1120.82

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-12
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 25

组 1.0000 77.76 920.33 0 3.27 66.09 53.37 77.76 920.33 0 3.27 66.09 53.37

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 77.76 920.33 0 3.27 66.09 53.37

192 其中：未计价材料费 900

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@18

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 18片/组 组 1 900 900 0

其他材料费 - - 20.32 0.00

小计 - - 920.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 15 页  共 38 页

项目编码 031004001014 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 1176.79

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-12
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 25

组 1.0000 77.76 970.33 0 3.27 69.39 56.04 77.76 970.33 0 3.27 69.39 56.04

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 77.76 970.33 0 3.27 69.39 56.04

192 其中：未计价材料费 950

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@19

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 19片/组 组 1 950 950 0

其他材料费 - - 20.32 0.00

小计 - - 970.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 16 页  共 38 页

项目编码 031004001015 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 1288.72

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-12
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 25

组 1.0000 77.76 1070.33 0 3.27 75.99 61.37 77.76 1070.33 0 3.27 75.99 61.37

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 77.76 1070.33 0 3.27 75.99 61.37

192 其中：未计价材料费 1050

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@20

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 23片/组 组 1 1050 1050 0

其他材料费 - - 20.32 0.00

小计 - - 1070.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 17 页  共 38 页

项目编码 031004001016 项目名称 铸铁散热器 计量单位 组 工程量 2 综合单价（元） 1512.58

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-7-12
柱式散热器安装 散热器高
度(mm以内) 1000 散热器
数量(片以内) 25

组 1.0000 77.76 1270.33 0 3.27 89.19 72.03 77.76 1270.33 0 3.27 89.19 72.03

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 77.76 1270.33 0 3.27 89.19 72.03

192 其中：未计价材料费 1250

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

220300010002
@21

内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排气阀） 25片/组 组 1 1250 1250 0

其他材料费 - - 20.32 0.00

小计 - - 1270.32 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 18 页  共 38 页

项目编码 031001002001 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 10.49 综合单价（元） 74.8

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-5
室内镀锌钢管(螺纹连接)
公称直径(mm以内) 40

m 1.0000 34.37 30.44 0 2.02 4.41 3.56 34.37 30.44 0 2.02 4.41 3.56

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 34.37 30.44 0 2.02 4.41 3.56

192 其中：未计价材料费 17.06

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

180300010000 钢制管件 个 0.867 13.69 11.87 0

290603020000
@2

镀锌钢管 DN40 m 1.02 16.73 17.06 0

其他材料费 - - 1.5 0.00

小计 - - 30.43 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 19 页  共 38 页

项目编码 031001002002 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 21.55 综合单价（元） 73.45

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-4
室内镀锌钢管(螺纹连接)
公称直径(mm以内) 32

m 1.0000 33.6 30.15 0 1.87 4.33 3.5 33.60 30.15 0 1.87 4.33 3.50

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 33.60 30.15 0 1.87 4.33 3.50

192 其中：未计价材料费 14.35

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

180300010000 钢制管件 个 1.042 13.69 14.26 0

290603020000
@3

镀锌钢管 DN32 m 1.02 14.07 14.35 0

其他材料费 - - 1.54 0.00

小计 - - 30.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 20 页  共 38 页

项目编码 031001002003 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 70.45 综合单价（元） 69.38

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-3
室内镀锌钢管(螺纹连接)
公称直径(mm以内) 25

m 1.0000 31.1 28.81 0 2.08 4.09 3.3 31.10 28.81 0 2.08 4.09 3.30

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 31.10 28.81 0 2.08 4.09 3.30

192 其中：未计价材料费 11.12

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

180300010000 钢制管件 个 1.184 13.69 16.21 0

290603020000
@4

镀锌钢管 DN25 m 1.02 10.9 11.12 0

其他材料费 - - 1.47 0.00

小计 - - 28.80 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 21 页  共 38 页

项目编码 031001002004 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 363.17 综合单价（元） 60.43

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-2-2
室内镀锌钢管(螺纹连接)
公称直径(mm以内) 20

m 1.0000 24.77 27.43 0 1.79 3.56 2.88 24.77 27.43 0 1.79 3.56 2.88

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 24.77 27.43 0 1.79 3.56 2.88

192 其中：未计价材料费 7.68

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

180300010000 钢制管件 个 1.344 13.69 18.4 0

290603020000
@5

镀锌钢管 DN20 m 1.02 7.53 7.68 0

其他材料费 - - 1.35 0.00

小计 - - 27.43 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 22 页  共 38 页

项目编码 031002001001 项目名称 自动排气阀 计量单位 个 工程量 4 综合单价（元） 103.29

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-15
自动排气阀 公称直径(mm
以内) 20

个 1.0000 21.12 69.76 0 1.4 6.09 4.92 21.12 69.76 0 1.40 6.09 4.92

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 21.12 69.76 0 1.40 6.09 4.92

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 69.77 0.00

小计 - - 69.77 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 23 页  共 38 页

项目编码 031002001002 项目名称 三通调节阀 计量单位 个 工程量 48 综合单价（元） 115.19

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-11
三通调节阀门 公称直径(m
m以内) 20

个 1.0000 26.5 73.98 0 2.43 6.79 5.49 26.50 73.98 0 2.43 6.79 5.49

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 26.50 73.98 0 2.43 6.79 5.49

192 其中：未计价材料费 65.65

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190000010000
-1@7

三通调节阀 DN20 个 1.01 65 65.65 0

其他材料费 - - 8.33 0.00

小计 - - 73.98 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 24 页  共 38 页

项目编码 031002001003 项目名称 截止阀 计量单位 个 工程量 6 综合单价（元） 54.33

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-3
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 25

个 1.0000 13.25 33.33 0 1.96 3.2 2.59 13.25 33.33 0 1.96 3.20 2.59

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.25 33.33 0 1.96 3.20 2.59

192 其中：未计价材料费 28.28

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190000010000
-1@6

铜截止阀 DN25 个 1.01 28 28.28 0

其他材料费 - - 5.07 0.00

小计 - - 33.35 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 25 页  共 38 页

项目编码 031002001004 项目名称 截止阀 计量单位 个 工程量 33 综合单价（元） 48.59

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-2
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 20

个 1.0000 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 11.52 30.14 0 1.75 2.87 2.31

192 其中：未计价材料费 26.26

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190000010000
-1@5

铜截止阀 DN20 个 1.01 26 26.26 0

其他材料费 - - 3.89 0.00

小计 - - 30.15 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 26 页  共 38 页

项目编码 031002004001 项目名称 减压孔板 计量单位 组 工程量 14 综合单价（元） 47.75

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C9-1-68
减压孔板 公称直径(mm以
内) 50

个 1.0000 16.51 25.65 0 0.5 2.82 2.27 16.51 25.65 0 0.50 2.82 2.27

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 16.51 25.65 0 0.50 2.82 2.27

192 其中：未计价材料费 25

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

203500020000
@1

减压孔板 DN20 个 1 25 25 0

其他材料费 - - 0.65 0.00

小计 - - 25.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 27 页  共 38 页

项目编码 031301003001 项目名称 刚性防水套管 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 239.19

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-19
换

刚性防水套管制作 公称直
径(mm以内) 40  �换为【
焊接钢管DN70】

个 1.0000 88.7 45.8 0 20.93 10.26 8.28 88.70 45.80 0 20.93 10.26 8.28

C10-4-43
刚性防水套管安装 公称直
径(mm以内) 40

个 1.0000 44.35 12.58 0 1.33 3.85 3.11 44.35 12.58 0 1.33 3.85 3.11

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 133.05 58.38 0 22.26 14.11 11.39

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 58.38 0.00

小计 - - 58.38 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暖通工程 第 28 页  共 38 页

项目编码 031301003002 项目名称 一般填料套管 计量单位 个 工程量 2 综合单价（元） 42.51

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-63
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 40

个 1.0000 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 17.28 19.43 0 1.27 2.51 2.02

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 19.42 0.00

小计 - - 19.42 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 031301003003 项目名称 一般填料套管 计量单位 个 工程量 3 综合单价（元） 34.99

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-62
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 32

个 1.0000 14.4 15.7 0 1.16 2.06 1.67 14.40 15.70 0 1.16 2.06 1.67

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 14.40 15.70 0 1.16 2.06 1.67

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 15.69 0.00

小计 - - 15.69 0.00
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项目编码 031301003004 项目名称 一般填料套管 计量单位 个 工程量 9 综合单价（元） 29.9

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-61
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 25

个 1.0000 14.21 11.43 0 1.08 1.76 1.42 14.21 11.43 0 1.08 1.76 1.42

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 14.21 11.43 0 1.08 1.76 1.42

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 11.42 0.00

小计 - - 11.42 0.00
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项目编码 031301003005 项目名称 一般填料套管 计量单位 个 工程量 49 综合单价（元） 25.94

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-60
一般填料套管制作安装 公
称直径(mm以内) 20

个 1.0000 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 13.06 9.09 0 1.02 1.53 1.24

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 9.09 0.00

小计 - - 9.09 0.00
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项目编码 031301005001 项目名称 管道支/吊架 计量单位 kg 工程量 109.65 综合单价（元） 29.73

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C4-13-1 金属支架制作 kg 1.0000 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.9 10.75 5.39 0 0.65 1.11 0.90

C4-13-2 金属支架安装 kg 1.0000 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52 4.42 4.92 0 0.43 0.64 0.52

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 15.17 10.31 0 1.08 1.75 1.42

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 10.32 0.00

小计 - - 10.32 0.00
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项目编码 031201003001 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 109.65 综合单价（元） 0.84

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-2-87
管道支吊架刷油 防锈漆
一遍

100kg 0.0100 31.3 9.27 0 7.14 3.15 2.54 0.31 0.09 0 0.07 0.03 0.03

C12-2-95
管道支吊架刷油 银粉漆
一遍

100kg 0.0100 22.85 3.46 0 0.69 1.78 1.44 0.23 0.03 0 0.01 0.02 0.01

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 0.54 0.12 0 0.08 0.05 0.04

192 其中：未计价材料费 0

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

其他材料费 - - 0.13 0.00

小计 - - 0.13 0.00
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项目编码 031301004001 项目名称 成品支架 计量单位 套 工程量 1 综合单价（元） 318.3

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-3
成品抗震支架安装 单管侧
向支架

副 1.0000 149.76 129.65 0 4.96 18.77 15.16 149.76 129.65 0 4.96 18.77 15.16

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 149.76 129.65 0 4.96 18.77 15.16

192 其中：未计价材料费 125

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

182700160000
@2

固定管架 DN25 副 1 125 125 0

其他材料费 - - 4.65 0.00

小计 - - 129.65 0.00



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 031301004002 项目名称 成品支架 计量单位 套 工程量 5 综合单价（元） 284.72

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-4-3
成品抗震支架安装 单管侧
向支架

副 1.0000 149.76 99.65 0 4.96 16.79 13.56 149.76 99.65 0 4.96 16.79 13.56

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 149.76 99.65 0 4.96 16.79 13.56

192 其中：未计价材料费 95

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

182700160000
@3

固定管架 DN20 副 1 95 95 0

其他材料费 - - 4.65 0.00

小计 - - 99.65 0.00
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项目编码 031208002001 项目名称 其他管道绝热 计量单位 m3 工程量 2.66 综合单价（元） 1810.33

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C12-4-11
2

管道绝热 带铝箔玻璃棉制
品安装 公称直径(mm以内)
50

m3 1.0000 772.03 803.68 0 41.66 106.75 86.21 772.03 803.68 0 41.66 106.75 86.21

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 772.03 803.68 0 41.66 106.75 86.21

192 其中：未计价材料费 593.02

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

150709030000
@1

带铝箔超细玻璃棉管壳 50mm m3 1.03 575.75 593.02 0

其他材料费 - - 210.66 0.00

小计 - - 803.68 0.00
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项目编码 031004009001 项目名称 采暖入口装置 计量单位 组 工程量 1 综合单价（元） 3163.51

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C10-5-5
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 40

个 4.0000 26.69 51.66 0 2.96 5.37 4.33 106.76 206.64 0 11.84 21.48 17.32

C10-5-5
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 40

个 1.0000 26.69 172.86 0 2.96 13.37 10.79 26.69 172.86 0 2.96 13.37 10.79

C10-5-5
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 40

个 2.0000 26.69 100.33 0 2.96 8.58 6.93 53.38 200.66 0 5.92 17.16 13.86

C10-5-17
8

热量表(螺纹连接) 公称直
径(mm以内) 40

个 1.0000 124.42 750.75 0 12.48 58.58 47.31 124.42 750.75 0 12.48 58.58 47.31

C6-1-2
膨胀式温度计 双金属温度
计

支 2.0000 23.42 66.2 0 0.75 5.96 4.82 46.84 132.40 0 1.50 11.92 9.64

C6-1-49 压力表 就地 台(块) 4.0000 47.62 84.18 0 1.77 6.48 5.23 190.48 336.72 0 7.08 25.92 20.92

C5-3-40 温度传感器 支 2.0000 17.28 124.21 0 1.62 3.66 2.96 34.56 248.42 0 3.24 7.32 5.92

C10-5-1
螺纹阀门 公称直径(mm以
内) 15

个 2.0000 10.37 79.79 0 1.59 6.06 4.89 20.74 159.58 0 3.18 12.12 9.78

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 603.87 2208.03 0 48.20 167.87 135.54

192 其中：未计价材料费 2037.81

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

190000010000
-1@1

闸阀 DN40 个 4.04 42 169.68 0

190000010000
-1@2

调节平衡阀 DN40 个 1.01 162 163.62 0

190000010000 Y型过滤器 DN40 个 2.02 90.19 182.18 0
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-1@3

241300030000
@1

热量表（含积分仪）整套 DN40 套 1 731.51 731.51 0

245900030000
-1

取源部件 套 4 31.9 127.6 0

245900010000
-1

仪表接头 套 4 15.93 63.72 0

264100000100
@1

温度计 DN20 个 2 65 130 0

补充主材001@
1

压力表 DN20 台(块) 4 35.4 141.6 0

补充主材002@
1

温度传感器 DN20 支 2 87.61 175.22 0

190000010000
-1@4

泄水阀 DN40 个 2.02 75.58 152.67 0

其他材料费 - - 170.19 0.00

小计 - - 2207.99 0.00



材料暂估单价表

工程名称：暖通工程 第  1  页  共  1  页

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：暖通工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 钢制管件 个 13.69 603.0632 /

2 带铝箔超细玻璃棉管壳 m3 575.75 2.7398 / 50mm

3 铜截止阀 个 26 33.33 / DN20

4 三通调节阀 个 65 48.48 / DN20

5
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 500 7 / 10片/组

6
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 550 2 / 11片/组

7 内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（ 组 650 2 / 13片/组

8 内腔无砂灰铸铁椭四柱760型 组 700 2 / 14片/组

9 内腔无砂灰铸铁椭四柱760型 组 750 2 / 15片/组

10
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 800 1 / 16片/组

11
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 850 2 / 17片/组

12
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 900 1 / 18片/组

13
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 950 1 / 19片/组

14
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 1050 2 / 23片/组

15
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 1250 2 / 25片/组

16
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 350 12 / 7片/组

17
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 400 4 / 8片/组



主要材料选用表
工程名称：暖通工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

18
内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手

动排气阀）
组 450 8 / 9片/组

19 镀锌钢管 m 7.53 370.4334 / DN20

20 排风机ADT315-5 台 355 7 /
Q=800M/h H=75Pa N=0.
06KW



工程量明细表

工程名称：暖通工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

通风工程

1 030108001001 风机

1.名称:排风机

2.编号:ADT315-5

3.风机形式:轴流风机

4.技术性能参数: Q=800M/h H=75Pa N=0.06KW

5.安装方式:卫生间，中心距地2.5m，外加防雨

百叶，内加防虫网

6.其他参数详见设备表

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

台 7

<1>  = 7=7

采暖工程

2 031004001001 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 6片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1

3 031004001002 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 7片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 12

<1>  = 12=12

4 031004001003 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 8片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 4

<1>  = 4=4

5 031004001004 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 9片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 8
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<1>  = 8=8

6 031004001005 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 10片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 7

<1>  = 7=7

7 031004001006 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 11片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

8 031004001007 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 12片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1

9 031004001008 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格:13片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

10 031004001009 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 14片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2
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11 031004001010 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格:15片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

12 031004001011 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 16片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1

13 031004001012 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 17片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

14 031004001013 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格:18片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1

15 031004001014 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 19片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1
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16 031004001015 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格: 23片/组  中心高度600mm，工

作压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

17 031004001016 铸铁散热器

1.名称:内腔无砂灰铸铁椭四柱760型（含手动排

气阀）

2.型号、规格:25片/组  中心高度600mm，工作

压力1.0MPa，每组标注散热量为64.72W/片

3.安装方式:落地安装

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 2

<1>  = 2=2

18 031001002001 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质:热镀锌钢管

4.规格、压力等级:DN40

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲

洗

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 10.49

<1>  = 10.491=10.491

19 031001002002 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质:热镀锌钢管

4.规格、压力等级:DN32

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲

洗

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 21.55

<1>  = 21.55=21.55
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20 031001002003 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质:热镀锌钢管

4.规格、压力等级:DN25

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲

洗

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 70.45

<1>  = 70.45=70.45

21 031001002004 镀锌钢管

1.安装部位:室内

2.介质:采暖

3.材质:热镀锌钢管

4.规格、压力等级:DN20

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲

洗

7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m 363.17

<1>  = 363.17=363.17

22 031002001001 自动排气阀

1.类型:自动排气阀

2.规格、压力等级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

4.包括与之相连的闸阀

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 4

<1>  = 4=4

23 031002001002 三通调节阀

1.类型:三通调节阀

2.规格、压力等级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 48

<1>  = 48=48

24 031002001003 截止阀

1.类型:铜截止阀

2.规格、压力等级:DN25

3.连接形式:螺纹连接

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 6

<1>  = 6=6
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25 031002001004 截止阀

1.类型:铜截止阀

2.规格、压力等级:DN20

3.连接形式:螺纹连接

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 33

<1>  = 33=33

26 031002004001 减压孔板

1.类型:减压孔板

2.规格、压力等级:DN20

3.连接形式螺纹连接

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 14

<1>  = 14=14

27 031301003001 刚性防水套管

1.名称、类型:刚性防水套管

2.材质:焊接钢管

3.工作管规格:DN40

4.填料材质:满足设计要求及相关规范

5.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

28 031301003002 一般填料套管

1.名称、类型:一般填料套管制作安装

2.管道规格:DN40

3.保温层外径规格综合考虑

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 2

<1>  = 2=2

29 031301003003 一般填料套管

1.名称、类型:一般填料套管制作安装

2.管道规格:DN32

3.保温层外径规格综合考虑

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 3

<1>  = 3=3

30 031301003004 一般填料套管

1.名称、类型:一般填料套管制作安装

2.管道规格:DN25

3.保温层外径规格综合考虑

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 9

<1>  = 9=9
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31 031301003005 一般填料套管

1.名称、类型:一般填料套管制作安装

2.管道规格:DN20

3.保温层外径规格综合考虑

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

个 49

<1>  = 49=49

32 031301005001 管道支/吊架

1.材质:型钢

2.管架形式:一般管架

3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 109.65

<1>  = 109.65=109.65

33 031201003001 金属结构刷油

1.名称:管道支吊架刷油

2.油漆品种:防锈漆\银粉漆

3.涂刷遍数、漆膜厚度:各一遍

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

kg 109.65

<1>  = 109.65=109.65

34 031301004001 成品支架

1.材质:型钢

2.管架形式:固定管架

3.规格型号：DN25

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 1

<1>  = 1=1

35 031301004002 成品支架

1.材质:型钢

2.管架形式:固定管架

3.规格型号：DN20

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

套 5

<1>  = 5=5

36 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:带铝箔超细玻璃棉管壳

2.绝热厚度:50mm；保温结构及厚度详见《管道

及设备保温》98R418

3.管道直径:≤DN40

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

m3 2.66

<1>  = 2.657=2.657
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37 031004009001 采暖入口装置

1.名称:采暖入口装置

2.型号:做法详见参照京01SSB1-B02页

3.规格:DN40

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

组 1

<1>  = 1=1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

整个项目 1039.68 0

1 030910001001 灭火器

1.名称:手提式磷酸
铵盐干粉灭火器
2.规格、型号:MF/A
BC2
3.2具灭火器一组
4.满足完成此项工
作所需要的全部工
作内容，满足设计
图纸、答疑、招标
文件、现行规范、
图集、验收等全部
要求

具 12 86.64 1039.68 0

分部小计 1039.68 0

本页小计 1039.68 0

合    计 1039.68 0
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项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具 工程量 12 综合单价（元） 86.64

清单综合单价组成明细

编制依据 单价（元） 合价（元）

编号 名称 单位 数量 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管理
费

利润 人工费

材料费

施工机具
使用费

企业管
理费

利润
材料费

其中：工
程设备费

材料费
其中：工程

设备费

C9-1-92 灭火器 手提式 具 1.0000 2.3 75.03 0 0.07 5.11 4.13 2.30 75.03 0 0.07 5.11 4.13

人工单价
（元/工日）

一类
人工

二类
人工

三类
人工

补充人工 小计 2.30 75.03 0 0.07 5.11 4.13

192 其中：未计价材料费 75

材
料
费
明
细

编码 主要材料名称及规格型号 单位 数量
单价

（元）
其中：暂估单价

(元)
合价

（元）
其中：暂估合价

(元)

340700160000 笤帚 把 0.005 5.42 0.03 0

340000110000 其他材料 元 0.0008 1 0 0

230100010000
@1

手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 个 1 75 75 0

小计 - - 75.03 0.00



材料暂估单价表
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注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
    2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
    3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

序号 材料名称 规格型号 单位
暂估单价
（元）

备注



主要材料选用表
工程名称：消防工程

序号 材料名称 单位 单价（元） 数量 品牌/厂家 规格型号 备注

1 其他材料 元 1 0.0098 /

2 笤帚 把 5.42 0.06 /

3 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 个 75 12 / MF/ABC2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 工程数量

整个项目

1 030910001001 灭火器

1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器

2.规格、型号:MF/ABC2

3.2具灭火器一组

4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满

足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集

、验收等全部要求

具 12

<1>  = 12=12
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